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1. ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS TÁRGYA

A Dombóvári Földvár utca vízellátása jelenleg a MÁV kezelésében és területén lévő vízellátó
vezetékről történik.
Az Önkormányzat célja, hogy az ebben az utcában lévő családi- és társasházak, valamint
intézmények  vízellátása önkormányzati tulajdonban és DRV kezelésében lévő közüzemi
vezetékről történjen.
Egyúttal megoldódna a Földvár utcára csatlakozó utcák ágvezetékeinek átalakítása körvezetékes
rendszerré.

Építtető: Dombóvár város Önkormányzata, 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

2. ALAPADATOK, A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

2.1. Jelenlegi állapot

Az ellátandó terület jelenleg rendelkezik csatorna gerincvezetékkel és -rákötésekkel, melyek
szintén MÁV tulajdonban ill. kezelésben vannak. Ivóvíz bekötés található a családi és társasházak,
valamint intézmények telkén, amelyek megszüntetésre kerülnek, és új vízbekötés létesül
valamennyi érintett ingatlanon.

2.2. A dokumentáció tartalma

Jelen terv a Dombóvár, Földvár utcában lévő épületek használati (ivó-) és oltóvíz ellátását
tartalmazza.

3. A TERVEZETT MŰSZAKI RENDSZER ISMERTETÉSE

1.1. Terepviszonyok

A tervezési területre a részletes geodéziai felmérést az Investment Kft elkészíttette. A közmű-
üzemeltetők adatait beszereztük és az alaptérképen szerepeltettük.

3.1. Terület-igénybevétel

A tervezés céljára igénybevett terület:

180/2 hrsz Földvár utca

1856 hrsz Földvár utca

1886 hrsz Földvár utca

1944 hrsz út

1817 hrsz Ivanich utca

1837 hrsz út



3.2. Csatlakozó vezetékek

A V-1 jelű tervezett vezeték Ivanich utcai kezdeténél a meglévő vezeték: NA125 a.c. cső.
A V-1 jelű vezeték csatlakozik a Katona J. u.-i D110 KM-PVC csőhöz.
A V-2 jelű vezeték végszelvénye a Szigetsor utcai NA100 a.c. csőhöz csatlakozik.
AV-3 jelű vezeték kezdőszelvénye az Ivanich u. páratlan oldali NA100 a.c. vezetékéhez
csatlakozik, végszelvénye a Batsányi u.-i NA80 KM-PVC vezetékhez.

4. A TERVEZETT RENDSZER ÖSSZEFOGLALÓ PARAMÉTEREI

4.1. A szükséges ivóvíz mennyisége

Az ellátott területen lévő lakóegységek száma: 56 db lakás

lakások vízigénye: 56 db x 4 fő/lakás x 120 l/napxfő = 26,9  m3/nap

intézmények vízigénye:

-üzlet 4 l/nap x m2 x 170 m2 = 0,68 m3/nap

-vasútállomás 5 l/nap x m2 x 550 m2 = 2,75 m3/nap

-sportcsarnok 3 l/nap x fő  x 1000 fő = 3,00 m3/nap

-közösségi épület 10 l/nap x fh  x 200 fh = 2,00 m3/nap

Összesen: 35,33 m3/nap

Óracsúcs: 35,33 m3/nap x  1/12 = 2,95 m3/ó  = 0,82 l/s

4.2. Tüzivíz ellátás

A terület megfelelő tüzivíz ellátásának biztosítására új tűzcsapokat kell tervezni:

-V-1 jelű vezeték magaspontjára 0+552 szelvénynél

-V-1 jelű vezeték végpontján

-V-2 jelű vezeték 0+153,36 szelvénynél

A meglévő és új tűzcsapok távolsága egymástól max. 200 m.

5. A TERVEZETT HÁLÓZAT ANYAGAI, KIALAKÍTÁSA

5.1. Vízellátó vezetékek

A hálózatot az MSZ EN 12201 szerinti KPE anyagú vezetékekből terveztük. A csövek minősége
PE100 SDR17.

Alkalmazott csőátmérők:

Gerincvezeték D110x6,6

Közösségi épület és Sportcsarnok bekötővezetéke D90x5,4



2-4 lakásos társasházak bekötővezetéke D32x3

1 egységes lakóházak bekötővezetéke D25x2,3

A vezeték véletlenszerű elvágásának elkerülésére a nyomócső fölött 0,5 m-es távolságban sárga
színű „Vízvezeték” feliratú műanyag jelzőszalagot kell a munkaárokban elhelyezni.

A vezetéken elhelyezett szerelvények oldható, karimás kötéssel építendők be.

Vezetékhosszak:

V-1 755 m

V-2 311,50 m

V-3 122,47 m

A vezeték szerelése történhet a munkaárokban vagy mellette.  A lefektetett vezetékben enyhe
görbület legyen a káros felszültségek elkerülés érdekében azonban a vezeték sehol sem érhet az
árok falához, gravitációs vezetékkel való közös munkaárok esetén pedig a gravitációs vezeték
aknáinak falához. A vezetékben lévő 15-nál nagyobb iránytörések esetén beton kitámasztó
tömböt kell készíteni.

Ahol nem biztosítható a tervezett vezeték és a meglévő közművek közötti védőtávolság,
védöcsövet kell alkalmazni.

5.2. Ürítő akna

1 db épül a V-2 jelű vezeték mélypontján. Anyaga 1,0 m belső átmérőjű  előregyártott elemekből
álló akna D400 teherbírású fedlappal.

Az aknákban műanyag bevonatos aknahágcsókat kell beépíteni. Az aknának vízzáró
kialakításúnak kell lennie.
Az aknafalon való csőátvezetés vízzáró tömítés alkalmazásával történhet, ehhez szabályos kör
alakban kell az akna falát kifúrni a megfelelő méretűre.

5.3. Vízmérő aknák

Valamennyi ellátott ingatlanhoz új vízmérőhely készül. A vízmérő aknák anyaga: Polyduct
gyártmányú, 1,0 m belméretű mászható vízóra akna.
A közösségi épület és a sportcsarnok jelenlegi aknája megfelelő, azok felhasználásra kerülnek.
Az új vízmérők a telekhatártól 1,0 m-re kerülnek beépítésre.
Az egynél több lakásos társasházak fővízmérőt kapnak, a lakásonkénti vízfogyasztás almérőkkel
történik.
A 1839 hrsz-ú telken lévő 4 db társasház, házanként 8 lakással, összesen 32 db lakást tartalmaz.
Egyedi megállapodás alapján ezen ingatlanon házanként 2-2 db mérőhely kerül kialakításra,
összesen 8 db.

5.4. Elzáró szerelvények

A szakaszolhatóság biztosítása érdekében tolózárak kerülnek beépítésre:
- a V-1 vezetéken a kezdőszelvénynél
- a V-1 vezetéken a Katona J. utcai leágazásnál
- a V-1 vezetéken a V-2 vezeték leágazásánál
- a V-2 vezeték végszelvényénél, a Szigetsor utcai és az Erdősor utcai meglévő vezetékre is.

Útburkolatban vasbeton aknában kell a szerelvényezést elhelyezni. Zöldfelületben elföldelhető
tolózár alkalmazható csapszekrénnyel.



A szerelvények anyaga karimás öntöttvas.

6. KÖZMŰKERESZTEZÉSEK

A tervezési területen ivóvíz-, szennyvíz-; gázvezetékek, elektromos- és távközlési hálózati kábelek,
és mindezek bekötő vezetékei találhatók.
Valamennyi érintett közmű szolgáltatóval megtörtént az előzetes tervegyeztetés, az általuk átadott
adatszolgáltatás alapján a meglévő közműveket feltüntettünk a helyszínrajzokon. A tervezett
vezetékek által keresztezett közmű vezetékek a hossz-szelvényen kerültek feltüntetésre.
A közműnyilvántartások hiányosságai és pontatlansága miatt a közművezetékek nyomvonala
bizonytalan, tájékoztató jellegű. A meglévő közművezetékek nyomvonalát a kivitelezési fázisban
kutatóárkok ásásával és műszeres vezetékkutatással kell pontosítani. Különösen fontos ez a
gázvezetékek környezetében.
Az egyes közműkezelőktől a kivitelezés idejére a szakfelügyeletet meg kell rendelni. Az
egyeztetési jegyzőkönyvekben előírtakat szigorúan be kell tartani.

7. KIVITELEZÉSI ELŐÍRÁSOK

7.1. Földmunka

Földvisszatöltésre a csőzónában csak kőmentes talajféleségeket szabad felhasználni.
A fektetési mélységében, víztelenített, vagy száraz állapotában az altalajok teherbírása várhatóan
mindenhol biztosítja az ágyazat kialakításhoz szükséges teherbírást.
A kivitelezés során gondoskodni kell a munkaterület védelméről, a védőkorlátok elhelyezéséről és
szükség esetén a munkaterület éjszakai megvilágításáról.
A munkaárok dúcolásának gondos, a földkiemeléssel egyidejűleg történő végzésére külön felhívjuk
a figyelmet.
A nagytáblás dúcolatokkal rövid, szakaszos építés valósítható meg.
A tartóoszlopok, kerítések, támfalak és épületek közelében fokozott gondossággal kell a
munkaárkot dúcolni. A munkavégzés ezeken a helyeken is zártsorú dúcolás védelme mellett
történhet a meglévő állapot biztosíthatósága érdekében. Az épületektől, támfalaktól 3,0 m-nél
közelebb épülő vezetékszakaszokon munkaárkot bontani nem szabad. Ezeken a helyeken
védőcső átsajtolásával, annak védelme mellett építendő a vezeték.
Különös gonddal kell ügyelni a munkaárok szárazon tartására, mert a hirtelen lezúduló záporok a
munkaárokban károkat okozhatnak, ezért a meredek utcákból lefolyó csapadékvizek
távoltartásáról mindig gondoskodni kell. Az utolsó 0,2–0,3 m vastagságú réteget csak közvetlenül
a csőfektetés előtt szabad kiemelni, hogy a termett talaj fellazulását elkerüljék.
A gépi földkiemelés a munkaárok tervezett fenékszintje felett 0,10 m mélységig végezhető. Az
utolsó 0,10 m, a tükör csak kézi erővel, és közvetlenül a csőfektetés előtt termelhető ki. A
munkaárok fenékszintjének hibás – mélyebb – kimunkálása esetén a rétegesen elteregetett földet
gépi tömörítéssel, Try 90%-ra kell tömöríteni.
A kitermelt, visszatöltendő föld a helyszínen, a munkaárok mellett, attól megfelelő távolságra
tárolható. A munkaárok szélén közvetlenül a föld tárolása tilos.

7.2. Víztelenítés

Amennyiben a kivitelezés során talaj- vagy rétegvíz jelentkezik, a munkaárkot vízteleníteni kell. A
víztelenítés módja nyíltvíztartás vagy vákuumkutas talajvízszint csökkentés lehet.

7.3. Ágyazat, visszatöltés, tömörítés

A tervezett vezetékhez min. 10 cm vtg.-ú, jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem
tartalmazó a kivitelező által bizonylatolt homokos kavicsból vagy homokból készített ágyazatot kell



alkalmazni. Az ágyazathoz felhasznált anyagok nem tartalmazhatnak 20 mm-nél nagyobb méretű
anyagrészeket, valamint a 0,25 mm szemcseátmérő alatti frakció nem lehet több 30 %-nál.

A csőzónába (a csővezeték mellé és fölé 200 mm vtg-ban) műanyag csöveknél kézzel tömörített
homok használható fel. Az ágyazat és csőzóna kialakítás statikai szerepe rendkívül jelentős, ezért
az előírások feltétlenül betartandók, tömörítésük az MSZ 9049 előírása szerint készüljön!

A csőzóna fölötti sávban csak I-II. fejtési osztályú talaj tölthető vissza. Helyszíni talaj csak akkor
használható fel, ha a megfelelő tömöríthetőség biztosított. A cső felett 500 mm vastagságig kézi
döngöléssel, efelett géppel végezhető a tömörítés. A burkolat alá visszatöltésre kerülő felső
500 mm vastag talaj és ágyazati réteget Trg 95%-ra kell tömöríteni. Réteges földvisszatöltést és
tömörítést kell alkalmazni. A földvisszatöltést maximum 25 cm vastagságban lehet teríteni, majd
rétegenként tömöríteni.

Az előírtaknál kedvezőtlenebb adottságú talaj nem tölthető vissza. Szerves talajt a munkaárokba
visszatölteni nem szabad. Nem építhető be 10-15 cm-nél nagyobb rögöket tartalmazó valamint
fagyott állapotban levő talaj.

A munkaárokban a földvisszatöltést réteges tömörítés mellett az alábbi tömörítési értékek
betartásával kell elvégezni:
- Ágyazati réteg: Trγ = 90 %
- Csőzóna és csőzóna felett: Trγ = 85 %
- Pályaszerkezet alatt 50 cm vastagságban: Trγ = 95 %

7.4. Forgalombiztosítás

Az építés ideje alatt a közterületen a gyalogosforgalmat fenn kell tartani. A gyalogos, közúti átjárók
készítésénél alapvető követelmény a biztonság. A munkába vett szakaszokon a mentők és
tűzoltóság beközlekedését minden körülmények között biztosítani szükséges.
Az építési területre a forgalomtechnikai terveket az építés megkezdése előtt el kell készíttetni.

7.5. Befejező munkák

Szakaszos nyomáspróba
A nyomóvezetékek szakaszos nyomáspróbáját célszerűen szakaszokra bontva kell elvégezni.
Minden szakaszt külön-külön kell vizsgálni. A nyomáspróba megkezdése előtt a csövet
földterheléssel úgy kell rögzíteni, hogy a csöveken kb. 80 cm földtakarás legyen, de a kötések
szabadon maradjanak. A vizsgált szakasz két végén a szerelvényeket szivárgásmentesen le kell
zárni. A csövet vízzel fel kell tölteni, ügyelve a kifogástalan légtelenítésre. A próba során a
feszmérőt az adott szakasz legmélyebb pontján kell elhelyezni. Az alkalmazott nyomásmérő 0,01
Mpa pontos legyen. A vizsgálati nyomás 1,5p+1,0 bar, ahol p = üzemi nyomás.
A nyomáspróba időtartama általában 2 óra.
A nyomáspróba eredményesnek tekinthető, ha a vizsgálat alatt nyomásesés nem volt és a vezeték
a szemrevételezés során nem mutat változást.

Integrált nyomáspróba
A teljes nyomócső együttes vizsgálatának előfeltétele: sikeres szakaszos nyomáspróbák.
A vizsgálati időtartama: 2 óra, a vizsgálati nyomás: a cső névleges nyomása.
A nyomáspróba eredményesnek tekinthető, ha a vizsgálat alatt nyomásesés nem volt, és a
vezeték minden csatlakozása tömören zárt.
A minőségellenőrző vizsgálatok során a szivattyúk kapacitásmérését is el kell végezni.

8. MUNKAVÉDELEM

A terv a hatályos munkavédelmi előírásoknak, szabványoknak megfelel.



Az építési munka során a munkavédelemről szóló 1993. CIII. törvényt és annak végrehajtási
utasításait (5/1993. MüM. rendelet) továbbá a Vízügyi Szabályzat vonatkozó részeit, a kötelező
műszaki előírásokat be kell tartani.
A munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személy végezheti, folyamatos műszaki
felügyelet és irányítás mellett.
A földmunkagépeket csak az adott géptípusra érvényes nehézgépkezelői vizsgával, ill.
jogosítvánnyal rendelkező dolgozó kezelheti. A földmunkagépek kezelőinek be kell tartani a
gépkönyvek munkavédelmi fejezetében foglalt előírásokat.
A gép 50 m-es hatósugarában illetéktelen személy nem tartózkodhat! A gépkezelő ilyen értelmű
feliratot tartalmazó táblát is köteles a gép közelében elhelyezni.
A csövek és az idomok mozgatása a darabsúly függvényében úgy történjen, hogy egy főre 50 kg-
nál nagyobb teher még rövid időre se jusson.
A csőfektetés ideje alatt a munkaárokban tartózkodni tilos, azon a szakaszon, ahol a csőfektetés
folyik.
Amennyiben a csőfektetés daruval történik, az emelőgépekre vonatkozó munkavédelmi
előírásokat, valamint az MSZ724 és az MSZ 19170/1 előírásait be kell tartani (illetéktelentől
elkorlátozni, hatósugarában tartózkodni stb.).
A munkaárokban vagy munkagödörben szabadon vezetett kábelek biztosítását és sérülés elleni
védelmét felfüggesztéssel meg kell oldani. Sérült kábel mellett munkát végezni tilos !
Megsérült kábel kijavítására ki kell hívni a kábel üzemben tartóját.
Az ideiglenes elektromos vezetékeket a mozgató gépek és berendezések mozgásterületén kívül
kell szerelni, és az érintésvédelemről gondoskodni kell.
Gépi földmunka esetén a munkaterületen a kotrókezelőn és a gépkocsivezetőn kívül csak a
dúcolást végző dolgozók tartózkodhatnak, de ők is a kotró közvetlen hatáskörén kívül.
Dúcolással megtámasztott munkaárokban munkát kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha
előzetesen és időszakosan a dúcolást ellenőrizték, a meglazult feszítőékeket után-verték, a
támcsavarokat után-húzták. Tömörítésre csak törpefeszültséggel üzemelő, vagy kettős szigetelésű
villamos hajtású tömörítőgép használható.
Az 1,5 m-nél mélyebb munkaárokban végzett kézi földmunka és ágyazat készítése során a
dolgozók részére védősisak használata kötelező.
A munkák helyszínén egyéni védőfelszerelést, védőeszközt és védőruházatot kell viselni a
vonatkozó rendelet szerint.

9. TŰZVÉDELEM

A terv az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak figyelembevételével készült. A tervezett
létesítmények „E” (nem tűzveszélyes) osztályba tartoznak. Tűzállósági fokozatuk II. (közepesen
tűzálló). Előzőek alapján külön tűzvédelmi intézkedésre nincs szükség.

10. KÖRNYEZETVÉDELEM

10.1. Zajvédelem

A kivitelezés ideje alatt várható zajterhelések: beton, aszfalt burkolat bontási munkákat 8.00 és
16.00 óra között kell végezni. Fenti időn túl és előtt bontás lakókörzetben nem végezhető. Olyan
intézmények környezetében, ahol különösen zavaró és káros lehet a zajhatás, az önkormányzattal
és az intézménnyel külön meg kell egyezni a bontási munkák ütemezéséről (iskola, óvoda,
bölcsőde, egészségügyi, szociális intézmény). Az építkezés során használt munkagépeknek a
szabvány szerinti zajvédő burkolattal kell rendelkezni. A munkagépek üres járatása tilos. Ha a
megengedett szintet meghaladja a zaj mértéke, akkor felmentést kell kérni.
Működtetés, üzemeltetés ideje alatt zajterheléssel az átemelők működése során lehet számolni.
Zajterhelési határérték — sem a kivitelezés, sem a működtetés alatt — nem haladhatja meg a
vonatkozó rendelet határértékeit.



10.2. Levegőtisztaság védelem

Építés ideje alatt a munkagépek kipufogó gázai és a földes utak felporzása okozhat
légszennyezést. Az építési területen csak olyan a szabványoknak országos előírásoknak
megfelelően vizsgáztatott munkagép dolgozhat, amelynek szennyezőanyag kibocsátása megfelel
az előírásoknak. A munkaterületen (várakozás, rakodás) kerülni kell a motorok üres járatását.
Földutakat csapadékhiányos időben a közlekedési felületen időszakos locsolással portalanítani
kell. Egy-egy munkaterület hosszabb használata előtt kő - vagy kavics szórással szükséges az
ideiglenes portalanítást elvégezni.

10.3. Hulladékgazdálkodási tervfejezet

Veszélyes hulladékok
Építés alatt a kivitelezés során véletlenszerűen előfordulhat olajszennyezés (Q4, ill. Q15). Az
olajjal szennyeződött talajt ki kell cserélni. Azoknál a stabil gépeknél (víztelenítésnél vákuum
gépház) ahol olaj elfolyásra kell számítani, ott a várható elfolyás alá felfogó fémtálcát kell
elhelyezni. A veszélyes hulladékot az arra a feladatra kijelölt szervezetnek kell átadni, ennek
mennyisége nem tervezhető. Az építés során a műanyag vezetékek leszabásánál keletkező
maradékokat vissza kell szállítani a gyártóhoz, aki visszaforgatja a gyártási folyamatba.
A vízellátó hálózat üzemelése során veszélyes hulladék nem keletkezik.

Építési és bontási hulladékok
A kivitelezés során a Q16 kategóriába sorolható nem veszélyes hulladékok keletkeznek.
Betonburkolatok bontása: elhelyezése szilárd-hulladék lerakó helyen;
Műanyag: visszaszállítása a gyártóhoz újrahasznosításra;
Kiszoruló föld: a humuszt külön kell leszedni és deponálni, újrahasznosítható. A kiszoruló földet az
önkormányzat által kijelölt helyen kell deponálni további hasznosítás esetén (feltöltés). Kiszoruló
földet termőtalajon elhelyezni csak az illetékes NTSZ külön engedélyével lehet. Kiszoruló föld,
igény esetén a szilárd kommunális hulladéklerakó helyen takaró anyagnak felhasználható.

10.4. Vízvédelem

A kivitelezés vízszennyezést nem okoz.

10.5. Növényzet

Az építés idejét úgy kell megválasztani, hogy a növényzetben minél kisebb kár keletkezzék.

11. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

1.1. Állapotfelmérés

Kivitelezés előtt a környező épületek állapotfelvételét el kell végezni (beazonosítható fénykép,
vagy videofelvétel).
A tervezett létesítmények lakóházakkal helyenként sűrűn beépített területen épülnek. Az elvezető
művek kivitelezésének megkezdése előtt a veszélyeztetett, meglévő épületek, kerítések,
közművek, műtárgyak, stb. állapotát képileg, technikailag és írásban rögzíteni kell, ahol a tervezett
vezeték jelentősen megközelíti azokat.
Az állapotfelvételnek ki kell terjednie az építmények, kerítések, közművek, műtárgyak, stb.
fényképes, vagy videó-kamerás felvételére, és a helyszíni szemle alapján állapot-felvételi lapok
készítésére, a tulajdonosokkal aláíratva (lehetőséget adva az eredeti tervekbe való betekintésre).
Ezek alapján az épületalapok állapota és mélysége ismeretében lehet eldönteni a munkák
megkezdése előtt a szükséges védelem módját (átfúrás, alátámasztás, aláfalazás, bennmaradó
dúcolás, stb.)



A későbbi viták, helyreállítási igények tisztázására célszerű a közterület, út- és járdaburkolatok,
forgalomtechnikai létesítmények, stb. állapotát is rögzíteni.
Az eredeti viszonyokat minél kiterjedtebben rögzítő komplett állapotfelvételi dokumentációt a
gyakorlat szerint célszerű letétbe helyezni.

Kaposvár, 2016. november 28.
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