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1. ELOZMENYEK, A MEGBIZAS TARGYA

A Dombovari Foldvar utca vizellatasa jelenleg a MAV kezelésében és teriiletén 1évé vizellatd
vezetekrol tortenik.

Az Onkormanyzat célja, hogy az ebben az utcaban lévé csaladi- és tarsashazak, valamint
intézmények  vizellatdsa onkormanyzati tulajdonban és DRV kezelésében |évé kozuzemi
vezetékrdl torténjen.

Egyuttal megoldédna a Foldvar utcara csatlakozé utcak agvezetékeinek atalakitasa korvezetékes
rendszerré.

Epittet6: Dombévar varos Onkormanyzata, 7200 Dombdévar, Szabadsag u. 18.

2. ALAPADATOK, A DOKUMENTACIO TARTALMA

21. Jelenlegi allapot

Az ellatandd terllet jelenleg rendelkezik csatorna gerincvezetékkel és -rakotésekkel, melyek
szintén MAV tulajdonban ill. kezelésben vannak. lvéviz bekoétés talalhaté a csaladi és tarsashazak,
valamint intézmények telkén, amelyek megszintetésre kerlilnek, és Uj vizbekodtés létesll
valamennyi érintett ingatlanon.

2.2. A dokumentacio tartalma

Jelen terv a Dombévar, Foéldvar utcaban lévé éplletek hasznalati (ivo-) és oltéviz ellatasat
tartalmazza.

3. ATERVEZETT MUSZAKI RENDSZER ISMERTETESE

1.1. Terepviszonyok

A tervezési teriletre a részletes geodéziai felmérést az Investment Kft elkészittette. A k6zm-
Uzemeltet6k adatait beszereztlk és az alaptérképen szerepeltettuk.

3.1. Teriilet-igénybevétel

A tervezés céljara igénybevett terulet:
180/2 hrsz ~ Foldvar utca

1856 hrsz Foldvar utca

1886 hrsz Foldvar utca

1944 hrsz ut

1817 hrsz Ivanich utca

1837 hrsz ut



3.2. Csatlakozo vezetékek

A V-1 jelll tervezett vezeték Ivanich utcai kezdeténél a meglévd vezeték: NA125 a.c. csé.

A V-1 jell vezeték csatlakozik a Katona J. u.-i D110 KM-PVC cs6hoz.

A V-2 jell vezeték végszelvénye a Szigetsor utcai NA100 a.c. cs6hdz csatlakozik.

AV-3 jeli vezeték kezdb&szelvénye az lvanich u. paratlan oldali NA100 a.c. vezetékéhez
csatlakozik, végszelvénye a Batsanyi u.-i NA80 KM-PVC vezetékhez.

4. A TERVEZETT RENDSZER OSSZEFOGLALO PARAMETEREI

4.1. A sziikséges ivoviz mennyisége

Az ellatott tertileten Iévé lakdegységek szama: 56 db lakas
lakasok vizigénye: 56 db x 4 fé/lakas x 120 I/napxfé = 26,9 m3/nap

intézmények vizigénye:

-Ozlet 41l/nap xm2x 170 m2 = 0,68 m3/nap
-vasutallomas 5 I/nap x m2 x 550 m2 = 2,75 m3/nap
-sportcsarnok 3 I/nap x f6 x 1000 f6 = 3,00 m3/nap
-k6zdsségi épllet 10 I/nap x fh x 200 fh = 2,00 m3/nap
Osszesen: 35,33 m3/nap

Oracsucs: 35,33 m3/nap x 1/12 = 2,95 m3/6 =0,821/s
4.2, Tuziviz ellatas

A terllet megfelel tlziviz ellatasanak biztositasara 0j tlizcsapokat kell tervezni:
-V-1 jell vezeték magaspontjara 0+552 szelvénynél

-V-1 jelli vezeték végpontjan

-V-2 jell vezeték 0+153,36 szelvénynél

A meglévé és uj tlizcsapok tavolsaga egymastol max. 200 m.

5. A TERVEZETT HALOZAT ANYAGAI, KIALAKITASA

5.1. Vizellaté vezetékek

A halézatot az MSZ EN 12201 szerinti KPE anyagu vezetékekbdl terveztik. A csdvek minésége
PE100 SDR17.

Alkalmazott cs6atmérok:

Gerincvezeték D110x6,6

Kozosségi épllet és Sportcsarnok bekotévezetéke D90x5,4



2-4 lakasos tarsashazak bekotévezetéke D32x3
1 egyseéges lakéhazak bekoétévezeteke D25x2,3

A vezeték véletlenszer(i elvagasanak elkertilésére a nyomocsd folott 0,5 m-es tavolsagban sarga
szin( ,Vizvezeték” feliratu miianyag jelz6szalagot kell a munkaarokban elhelyezni.

A vezetéken elhelyezett szerelvények oldhato, karimas kotéssel épitenddk be.
Vezetékhosszak:

V-1 755m

V-2 311,50 m

V-3 122,47 m

A vezeték szerelése torténhet a munkaarokban vagy mellette. A lefektetett vezetékben enyhe
gorbllet legyen a karos felszlltségek elkerllés érdekében azonban a vezeték sehol sem érhet az
arok falahoz, gravitacios vezetékkel valo k6z0s munkaarok esetén pedig a gravitacios vezeték
aknadinak faldhoz. A vezetékben 1évé 1501-nal nagyobb iranytorések esetén beton kitamasztéd
tombot kell késziteni.

Ahol nem biztosithatd a tervezett vezeték és a meglévé koézmivek kozotti vedétavolsag,
véddcsovet kell alkalmazni.

5.2. Urit6 akna

1 db épll a V-2 jell vezeték mélypontjan. Anyaga 1,0 m belsé atméréji eléregyartott elemekbdl
allé akna D400 teherbirasu fedlappal.

Az aknakban milanyag bevonatos aknahagcsdkat kell beépiteni. Az aknanak vizzard
kialakitasunak kell lennie.

Az aknafalon valé csbatvezetés vizzard tdmités alkalmazasaval térténhet, ehhez szabalyos kor
alakban kell az akna falat kifurni a megfeleld méretire.

5.3. Vizméro aknak

Valamennyi ellatott ingatlanhoz Uj vizmérGhely készul. A vizméré aknak anyaga: Polyduct
gyartmanyu, 1,0 m belméretli maszhaté vizéra akna.

A kbzOsségi épllet és a sportcsarnok jelenlegi aknaja megfeleld, azok felhasznalasra kertlnek.

Az Uj vizmérdk a telekhatartdl 1,0 m-re kerlilnek beépitésre.

Az egynél tobb lakasos tarsashazak févizmérét kapnak, a lakasonkénti vizfogyasztas almérékkel
torténik.

A 1839 hrsz-u telken 1év6 4 db tarsashaz, hazanként 8 lakassal, 6sszesen 32 db lakast tartalmaz.
Egyedi megallapodas alapjan ezen ingatlanon hazanként 2-2 db méréhely kerul kialakitasra,
0sszesen 8 db.

5.4. Elzaré szerelvények

A szakaszolhatdsag biztositasa erdekében tol6zarak kertlnek beépitésre:

- a V-1 vezetéken a kezdbszelvénynél

- a V-1 vezetéken a Katona J. utcai leagazasnal

- a V-1 vezetéken a V-2 vezeték leagazasanal

- a V-2 vezeték végszelvényénél, a Szigetsor utcai és az Erdésor utcai meglévl vezetékre is.

Utburkolatban vasbeton aknaban kell a szerelvényezést elhelyezni. Zoldfeliiletben elféldelhets
tolézar alkalmazhatd csapszekrénnyel.



A szerelvények anyaga karimas ontottvas.

6. KOZMUKERESZTEZESEK

A tervezési terlleten ivoviz-, szennyviz-; gazvezetékek, elektromos- és tavkozlési halozati kabelek,
és mindezek bekotd vezetékei talalhatok.

Valamennyi érintett k6zm( szolgaltatéval megtortént az elbzetes tervegyeztetés, az altaluk atadott
adatszolgaltatas alapjan a meglévé koézmiveket feltlintettiink a helyszinrajzokon. A tervezett
vezetékek altal keresztezett kozmi vezetékek a hossz-szelvényen kertltek feltlintetésre.

A kézmdilnyilvantartasok hianyossagai és pontatlansaga miatt a kézmivezetékek nyomvonala
bizonytalan, tajékoztaté jellegi. A meglévd kdzmiivezetékek nyomvonalat a kivitelezési fazisban
kutatéarkok asasaval és miszeres vezetékkutatassal kell pontositani. Kilondsen fontos ez a
gazvezetékek kornyezetében.

Az egyes kozmikezel6ktdl a kivitelezés idejére a szakfelugyeletet meg kell rendelni. Az
egyeztetési jegyz6konyvekben elbirtakat szigoruan be kell tartani.

7. KIVITELEZESI ELOIRASOK

71. Foldmunka

Foldvisszatoltésre a cs6zonaban csak kdmentes talajféleségeket szabad felhasznalni.

A fektetési mélységében, viztelenitett, vagy szaraz allapotaban az altalajok teherbirasa varhatéan
mindenhol biztositja az agyazat kialakitashoz sziikséges teherbirast.

A kivitelezés soran gondoskodni kell a munkaterulet védelmérdl, a véddkorlatok elhelyezésérél és
szukség esetén a munkaterulet éjszakai megvilagitasarol.

A munkaarok ducolasanak gondos, a foldkiemeléssel egyidejlileg torténd végzésére kilon felhivjuk
a figyelmet.

A nagytablas ducolatokkal révid, szakaszos épités valosithatd meg.

A tartéoszlopok, keritések, tamfalak és éplletek kozelében fokozott gondossaggal kell a
munkaarkot ducolni. A munkavégzés ezeken a helyeken is zartsoru ducolas védelme mellett
torténhet a meglévd allapot biztosithatésaga érdekében. Az éplletektdl, tamfalaktol 3,0 m-nél
kdzelebb épulé vezetékszakaszokon munkaarkot bontani nem szabad. Ezeken a helyeken
véddcso atsajtolasaval, annak védelme mellett épitendd a vezeték.

Kulénds gonddal kell tgyelni a munkaarok széarazon tartasara, mert a hirtelen lezudul6é zaporok a
munkaarokban karokat okozhatnak, ezért a meredek utcakbol lefolyd csapadékvizek
tavoltartasarol mindig gondoskodni kell. Az utolsé 0,2-0,3 m vastagsagu réteget csak kdzvetlenal
a csofektetés el6tt szabad kiemelni, hogy a termett talaj fellazulasat elkertljék.

A gépi foldkiemelés a munkaarok tervezett fenékszintje felett 0,10 m mélységig végezhetd. Az
utolsd 0,10 m, a tukor csak kézi er6vel, és kozvetlenll a csé6fektetés el6tt termelhetd ki. A
munkaarok fenékszintjének hibas — mélyebb — kimunkalasa esetén a rétegesen elteregetett foldet
gépi tdmodritéssel, Try 90%-ra kell tdomdriteni.

A kitermelt, visszatdltendé fold a helyszinen, a munkaarok mellett, attél megfelelé tavolsagra
tarolhatd. A munkaarok szélén kdzvetlendl a fold tarolasa tilos.

7.2. Viztelenités

Amennyiben a Kivitelezés soran talaj- vagy rétegviz jelentkezik, a munkaarkot vizteleniteni kell. A
viztelenités mddja nyiltviztartas vagy vakuumkutas talajvizszint csdkkentés lehet.
7.3. Agyazat, visszatoltés, tomorités

A tervezett vezetékhez min. 10 cm vtg.-U, jol tdmdrithetd szemszerkezetl, éles kavicsokat nem
tartalmazo a kivitelez6 altal bizonylatolt homokos kavicsbdl vagy homokbol készitett agyazatot kell



alkalmazni. Az agyazathoz felhasznalt anyagok nem tartalmazhatnak 20 mm-nél nagyobb méreti
anyagrészeket, valamint a 0,25 mm szemcseatméré alatti frakciéo nem lehet tébb 30 %-nal.

A cs6zonaba (a csbvezeték mellé és folé 200 mm vtg-ban) mianyag cséveknél kézzel témoritett
homok hasznalhat6 fel. Az agyazat és cs6zona kialakitas statikai szerepe rendkivil jelent6s, ezért
az elbirasok feltétlenll betartandok, tomoritésiik az MSZ 9049 elbirasa szerint készlljon!

A csbzona foloétti savban csak I-ll. fejtési osztalyu talaj tolthetd vissza. Helyszini talaj csak akkor
hasznalhato fel, ha a megfelel6 tomorithetéség biztositott. A csé felett 500 mm vastagsagig kézi
dongoléssel, efelett géppel végezheté a tomorités. A burkolat ala visszatoltésre kerlld felsé
500 mm vastag talaj és agyazati réteget Trg 95%-ra kell tdmdriteni. Réteges foldvisszatdltést és
tomoritést kell alkalmazni. A féldvisszatdltést maximum 25 cm vastagsagban lehet teriteni, majd
rétegenként tomoriteni.

Az el6irtaknal kedvezbtlenebb adottsagu talaj nem toltheté vissza. Szerves talajt a munkaarokba
visszatolteni nem szabad. Nem épithetd be 10-15 cm-nél nagyobb rogoket tartalmazd valamint
fagyott allapotban levé talaj.

A munkaarokban a foldvisszatoltést réteges tomorités mellett az alabbi tomoritési értékek
betartasaval kell elvégezni:

- Agyazati réteg: Try =90 %
- Csb6zobna és csbzbdna felett: Try=85%
- Palyaszerkezet alatt 50 cm vastagsagban: Try=95%
7.4. Forgalombiztositas

Az épités ideje alatt a kdzterileten a gyalogosforgalmat fenn kell tartani. A gyalogos, kézuti atjarék
készitésénél alapvet6 kovetelmény a biztonsag. A munkaba vett szakaszokon a mentdk és
tlzoltésag bekozlekedését minden korulmeények kozott biztositani szikséges.

Az épitési terlletre a forgalomtechnikai terveket az épités megkezdése elétt el kell készittetni.

7.5. Befejez6 munkak

Szakaszos nyomasproba

A nyomovezetékek szakaszos nyomasprobajat célszerllen szakaszokra bontva kell elvégezni.
Minden szakaszt kulon-kulon kell vizsgalni. A nyomasproba megkezdése elétt a csovet
féldterheléssel ugy kell rogziteni, hogy a cséveken kb. 80 cm foldtakaras legyen, de a koétések
szabadon maradjanak. A vizsgalt szakasz két végén a szerelvényeket szivargasmentesen le kell
zarni. A csovet vizzel fel kell tolteni, Ugyelve a kifogastalan légtelenitésre. A proba soran a
feszmérét az adott szakasz legmélyebb pontjan kell elhelyezni. Az alkalmazott nyomasméré 0,01
Mpa pontos legyen. A vizsgalati nyomas 1,5p+1,0 bar, ahol p = Uzemi nyomas.

A nyomasproba idétartama altalaban 2 ora.

A nyomaspréba eredményesnek tekinthetd, ha a vizsgalat alatt nyomasesés nem volt és a vezeték
a szemrevételezés soran nem mutat valtozast.

Integralt nyomasproba

A teljes nyomécsé egyuttes vizsgalatanak eléfeltétele: sikeres szakaszos nyomasprobak.

A vizsgalati id6tartama: 2 6ra, a vizsgalati nyomas: a csé névleges nyomasa.

A nyomaspréba eredményesnek tekinthetd, ha a vizsgalat alatt nyomasesés nem volt, és a
vezeték minden csatlakozasa tdmoren zart.

A min&ségellenérzé vizsgalatok soran a szivattyuk kapacitasmérését is el kell végezni.

8. MUNKAVEDELEM

A terv a hatalyos munkavédelmi el6irasoknak, szabvanyoknak megfelel.



Az épitési munka soran a munkavédelemrél széld 1993. CIIl. térvényt és annak végrehajtasi
utasitasait (5/1993. MUM. rendelet) tovabba a Vizlgyi Szabalyzat vonatkozé részeit, a kotelezé
miszaki eléirasokat be kell tartani.

A munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személy végezheti, folyamatos miszaki
fellgyelet és iranyitas mellett.

A foéldmunkagépeket csak az adott géptipusra érvényes nehézgépkezelbi vizsgaval, ill.
jogositvannyal rendelkezé dolgozd kezelheti. A foldmunkagépek kezelbinek be kell tartani a
gépkonyvek munkavédelmi fejezetében foglalt eléirasokat.

A gép 50 m-es hatésugaraban illetéktelen személy nem tartézkodhat! A gépkezel6 ilyen értelmi
feliratot tartalmazo tablat is kdteles a gép kdzelében elhelyezni.

A csovek és az idomok mozgatasa a darabsuly fliggvényében ugy toérténjen, hogy egy fére 50 kg-
nal nagyobb teher még révid idére se jusson.

A cséfektetés ideje alatt a munkaarokban tartdzkodni tilos, azon a szakaszon, ahol a cséfektetés
folyik.

Amennyiben a csbéfektetés daruval torténik, az emelégépekre vonatkozé munkavédelmi
el6irasokat, valamint az MSZ724 és az MSZ 19170/1 elbirasait be kell tartani (illetéktelentdl
elkorlatozni, hatésugaraban tartézkodni stb.).

A munkaarokban vagy munkagodorben szabadon vezetett kabelek biztositasat és seérulés elleni
védelmét felfliggesztéssel meg kell oldani. Sérult kabel mellett munkat végezni tilos !

Megsérilt kabel kijavitasara ki kell hivni a kabel izemben tartéjat.

Az ideiglenes elektromos vezetékeket a mozgatd gépek és berendezések mozgasteriletén kival
kell szerelni, és az érintésvédelemrdl gondoskodni kell.

Gépi foldmunka esetén a munkatertleten a kotrokezelén és a gépkocsivezetén kivul csak a
ducolast végz6 dolgozok tartdzkodhatnak, de 6k is a kotrd kdzvetlen hataskorén kivdl.

Ducolassal megtamasztott munkaarokban munkat kezdeni, illetve végezni csak akkor szabad, ha
elézetesen és id6szakosan a ducolast ellendrizték, a meglazult feszitéékeket utan-verték, a
tamcsavarokat utan-huztak. Tomoritésre csak térpefesziiltséggel Gzemeld, vagy kettds szigetelési
villamos hajtasu tomaoritégep hasznalhaté.

Az 1,5 m-nél mélyebb munkaarokban végzett kézi foldmunka és agyazat készitése soran a
dolgozok részére védbsisak hasznalata kotelezb.

A munkak helyszinén egyéni védbfelszerelést, védbeszkozt és védbruhazatot kell viselni a
vonatkozé rendelet szerint.

9. TUZVEDELEM

A terv az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban el6irtak figyelembevételével készilt. A tervezett

t0zalld). Elézbek alapjan kilon tizvédelmi intézkedésre nincs sziikség.

10. KORNYEZETVEDELEM

10.1. Zajvédelem

A Kkivitelezés ideje alatt varhatd zajterhelések: beton, aszfalt burkolat bontasi munkakat 8.00 és
16.00 6ra kozott kell végezni. Fenti id6n tul és el6tt bontas lakdkorzetben nem végezhetd. Olyan
intézmeények kornyezetében, ahol kllondsen zavard €s karos lehet a zajhatas, az dnkormanyzattal
és az intézmeénnyel kidldn meg kell egyezni a bontasi munkak Utemezéseérdl (iskola, évoda,
bdlcséde, egészségugyi, szocidlis intézmény). Az épitkezés soran hasznalt munkagépeknek a
szabvany szerinti zajvéd6 burkolattal kell rendelkezni. A munkagépek Ures jaratasa tilos. Ha a
megengedett szintet meghaladja a zaj mértéke, akkor felmentést kell kérni.

Mikodtetés, Uzemeltetés ideje alatt zajterheléssel az atemeldk miikddése soran lehet szamolni.
Zajterhelési hatarérték — sem a kivitelezés, sem a mikdodtetés alatt — nem haladhatja meg a
vonatkozé rendelet hatarértékeit.



10.2. Levegoétisztasag védelem

Epités ideje alatt a munkagépek kipufogd gazai és a foldes utak felporzasa okozhat
légszennyezést. Az épitési terlileten csak olyan a szabvanyoknak orszagos el6irasoknak
megfeleléen vizsgaztatott munkagép dolgozhat, amelynek szennyez&anyag kibocsatasa megfelel
az el6irasoknak. A munkaterileten (varakozas, rakodas) kerllni kell a motorok Ures jaratasat.
Foldutakat csapadékhianyos idében a kozlekedési fellleten idészakos locsolassal portalanitani
kell. Egy-egy munkaterllet hosszabb hasznalata el6tt k6 - vagy kavics szorassal szikséges az
ideiglenes portalanitast elvegezni.

10.3. Hulladékgazdalkodasi tervfejezet

Veszélyes hulladékok

Epités alatt a kivitelezés soran véletlenszerlien eléfordulhat olajszennyezés (Q4, ill. Q15). Az
olajjal szennyezddott talajt ki kell cserélni. Azoknal a stabil gépeknél (viztelenitésnél vakuum
géphaz) ahol olaj elfolyasra kell szamitani, ott a varhatd elfolyas ala felfogd fémtalcat kell
elhelyezni. A veszélyes hulladékot az arra a feladatra kijelolt szervezetnek kell atadni, ennek
mennyisége nem tervezhetd. Az épités soran a mulanyag vezetékek leszabasanal keletkez6
maradékokat vissza kell szallitani a gyartdhoz, aki visszaforgatja a gyartasi folyamatba.

A vizellaté halozat Gzemelése soran veszeélyes hulladék nem keletkezik.

Epitési és bontasi hulladékok

A Kivitelezés soran a Q16 kategériaba sorolhaté nem veszélyes hulladékok keletkeznek.
Betonburkolatok bontasa: elhelyezése szilard-hulladék leraké helyen;

Mianyag: visszaszallitdsa a gyartohoz Ujrahasznositasra;

Kiszoruld féld: a humuszt kilon kell leszedni és deponalni, ujrahasznosithaté. A kiszorulo féldet az
onkormanyzat altal kijeldlt helyen kell deponalni tovabbi hasznositas esetén (feltoltés). Kiszoruld
féldet termétalajon elhelyezni csak az illetékes NTSZ kildén engedélyével lehet. Kiszoruldé féld,
igény esetén a szilard kommunalis hulladékleraké helyen takaré anyagnak felhasznalhato.

10.4. Vizvédelem

A kivitelezés vizszennyezést nem okoz.

10.5. NOovényzet

Az épités idejét ugy kell megvalasztani, hogy a névényzetben minél kisebb kar keletkezzék.

y’&4

11.EGYEB ELOIRASOK

11.  Allapotfelmérés

Kivitelezés el6tt a kérnyezd éplletek allapotfelvételét el kell végezni (beazonosithatd fénykép,
vagy videofelvétel).

A tervezett létesitmények lakohazakkal helyenként slr(in beépitett terlleten épiinek. Az elvezetd
muivek Kkivitelezésének megkezdése el6tt a veszélyeztetett, meglévdé éplletek, keritések,
kézmivek, mitargyak, stb. allapotat képileg, technikailag és irasban rogziteni kell, ahol a tervezett
vezeték jelentdsen megkdzeliti azokat.

Az allapotfelvételnek ki kell terjednie az épitmények, keritések, kdézmilvek, mitargyak, stb.
fényképes, vagy vided-kameras felvételére, és a helyszini szemle alapjan allapot-felvételi lapok
készitésére, a tulajdonosokkal alairatva (lehetéséget adva az eredeti tervekbe vald betekintésre).
Ezek alapjan az épuletalapok allapota és mélysége ismeretében lehet elddnteni a munkak
megkezdése elbtt a szilkséges védelem maodjat (atfuras, alatamasztas, alafalazas, bennmaradé
ducolas, stb.)



A késdbbi vitak, helyreallitasi igények tisztazasara célszerli a kozterulet, ut- és jardaburkolatok,
forgalomtechnikai létesitmények, stb. allapotat is rogziteni.

Az eredeti viszonyokat minél kiterjedtebben rogzité komplett allapotfelvételi dokumentaciét a
gyakorlat szerint célszer( letétbe helyezni.

Kaposvar, 2016. november 28.
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