14. melléklet a 44/2015. (XI1. 2.) MvM rendelethez
KOZBESZERZESI ADATBAZIS

Osszegezés az ajanlatok elbiralasarol

I. szakasz: Ajanlatkéro

S ’ 1 L, y e ., ;o
1.1) Neév és cimek ~ (jelslje meg az eljdrdsért felelGs dsszes ajanlatkérdt)

Hivatalos név: Dombovér Varos Onkormanyzata

Postai cim: Szabadsag u. 18.

Varos: Pécs Postai iranyitdszam:7200

II. szakasz: Targy
I1.1) Meghatarozas

11.1.1) A kozbeszerzés targya:

clkészitése és komplett kivitelezési munkalatai.

1. rész: Dombodvar, Vasut sori lakasok, Foldvar utca, Szuhay Sportcentrum és tizemi konyha koziizemi vizellatasa kiviteli

I1.2) A kozbeszerzés mennyisége

11.2.1) A kozbeszerzés mennyisége:
A projekt leirdsa

Ivoviz bekotés talalhatd a csaladi és tarsashazak, valamint intézmények telkén, amelyek megsziintetésre keriilnek, és 11j vizbeko6tés
Iétesiil valamennyi érintett ingatlanon.

Az ellatott teriileten levo lakoegységek szama: 56 db lakas.

Az ellatando teriilet jelenleg rendelkezik csatorna gerincvezetékkel és - rakotésekkel, melyek a MAV tulajdonban illetve kezelésben
vannak.

Fébb miiszaki tartalom:

1. rész

A Dombovari Foldvar utca és a hozza tartozo engedélyezett vezetékrendszer vizellatasa jelenleg a MAV kezelésében és teriiletén
1&v6 vizellatd vezetékrol torténik.

Ennek kivaltasara késziilt a 14/2016 tervszamu engedélyezési terv.

Az Onkormanyzat célja, hogy az ezen az utcakban 1év csaladi- és tarsashazak, valamint intézmények vizellatdsa dnkormanyzati
tulajdonban és DRV kezelésében 1év6 koziizemi vezetékrol torténjen.

Egyuttal megoldédna a Foldvar utcéra csatlakoz6 utcak agvezetékeinek atalakitasa korvezetékes rendszerré.

A vizjogi létesitési engedély szama:
iktatoszam: 35700/90-15/2017
Vizikdnyvi szam: 69/1047-21651

Vizigények:
Ellatando lakasok szama: 56 db.
Lakossagi vizigény: 26,9 m3/d.
Intézmények vizigénye:

- lizlet: 0,68 m3/d

- vasutallomas: 2,75 m3/d

- sportcsarnok: 3,00 m3/d

- k6z6sségi épiilet: 2,00 m3/d




Osszes vizigény: 35,33 m3/d
Oracsucs: 2,95 m3/h (0,82 1/s)

Epiils 1étesitmények:

Ivoviz gerincvezetékek:

V-1 jelii vezeték:
- hossza: 760,35 fm
- atmérdje, anyaga: D 110 KPE

V-2 jelii vezeték:
- hossza: 311,50 fm
- atmérdje, anyaga: D 110 KPE

V-3 jelii vezeték:
- hossza: 122,47 fm
- atmérdje, anyaga: D 110 KPE

Elzaro szerelvények: 4 db
Tizcsap: 3 db

A kozosségi épiilet és a sportcsarnok bekotdvezetéke D 90, a 2-4 lakasos tarsashazak bekdtévezetéke D 32, az 1 lakasos lakohazaké
pedig D 25 méretli KPE cs6bdl tervezett.

Valamennyi ellatand6 ingatlanhoz 0j vizmérdhely keriil kialakitasra.

A vizméréakndk a telekhatart6l 1,00 m-re nyernek elhelyezést.

2. 1ész

A Dombovari Foldvar utca és a hozza tartozd engedélyezett elvezetSrendszer jelenleg a MAV kezelésében és teriiletén 16v6
szennyviz elvezetd csatornaval torténik.

Ennek kivaltasara késziilt a 15/2016 tervszamu engedélyezési terv.

Az Onkormanyzat célja, hogy az ezen utcdkban 1évé csaladi- és tarsashdzak, valamint intézmények szennyvizelvezetése
onkormanyzati tulajdonban és DRV kezelésében 1év6 koziizemi vezetékrdl torténjen.

A vizjogi létesitési engedély szama:
iktatoszam: 35700/1220-15/2017
Vizikdnyvi szam: 69/1047-21746

Elvezetendd szennyvizmennyiség. 19, 93 m3/d

Epiil§ 1étesitmények:

SZ-1-0 jelii szennyvizcsatorna:

- hossza: 232 fm

- atmérdje, anyaga: D200 KG PVC

- aknak szama: 5db +1 db tisztitonyilas
- bekdtések szama: 12 db D160- KGPVC

SZ-1-1 jelii szenny vizcsatorna:

- hossza: 115 fm

- atmérdje, anyaga: D200 KG PVC

- aknak szama: 2db +1 db tisztitonyilas
- bekotések szama: 4 db D160- KGPVC

SZ-2-0 jelii szennyvizcsatorna:

- hossza: 86,7 fm

- atmérdje, anyaga: D 200 KG-PVC

- aknak szama: 3db

- bekdtések szama: 2db D160KG-PVC

Tervczett szennyviz dtemeld (szerelvényaknaval):

- helye: 1882/3 hrsz

- bels6 atméro: 1,60 m

« aknatér belmagassaga: 3,79 m

- beépitett szivattyu: 2 db FLYGT NP 3085.183 SH + 1 db hidegtartalék

- tarolotér hasznos térfogata: V= 1,0 m3
- szagtalanito: BZ08-4




- nyomoévezeték: 170 fm D 90x5,4 PE

Az Ajanlatkéré tajékoztatja a T. Gazdasagi szereploket tovabba az alabbiakrol mindkét rész tekintetében

- A nyertes ajanlattevé_koteles a munkavégzést ugy Osszehangolni, hogy az, az ott dolgozokra és a munkavégzés hatokdrében
tartozkodokra veszélyt ne jelentsen.

- Nyertes ajanlattevé a munkavégzést a Megrendel6i kovetelményben foglaltak alapjan jogosult megkezdeni, figyelemmel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.

Ajénlatkéré felhivja a T. Gazdasagi szereplOk figyelmét mindkét rész tekintetében

- Atervezés és ezaltal a kivitelezési munka soran a nyertes ajanlattevének a meglévé ellatasi ponthoz kell csatlakoznia.

- A komplett kiviteli munka befejezését kovetden a meglévd haldzatrdl jelen kozbeszerzési eljaras targyat képezé rendszerre
torténd rakotés, tovabba a meglévo halozat csatlakozasi pontjanak/ pontjainak szivargas mentes lezardsa a nyertes ajanlattevo
feladata és koltsége.

- A koltségvetési kiiras — figyelemmel az engedélyes terv miiszaki tartalmara - tajékoztato jellegii.

- A nyertes Aajanlattevd felel6ssége, hogy a pontos mennyiségeket ellendrizze, illetve a teljesitési koriilményeket a kivitelezés
megkezdése el6tt teljes koriien feltarja és megismerje, kiilonds tekintettel a kozmiifeltarasok elvégzésére.

- A koltségvetésben megjeldlt tételszamok egyedi termékeket jelolnek, azonban ajanlatkérd ezekkel egyenértékii terméket is
elfogad.

- Az érazatlan koltségvetés gazdasagi szereplk 6nalld — ajanlatkérd képviseldjének hozzajarulasa nélkiil térténd — modositasa vagy
kiegészitése az ajanlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasagi szereplok a koltségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a
kiegészitd tajékoztatas kérésre nyitva allo hatarido lejartaig jelezzék az Ajanlatkérd képviseldjének.

Az Ajanlatkéré a beérkezett kiegészité tajékoztatas kérés alapjan — amennyiben a miiszaki dokumentacié valtoztatasa szakmailag
indokolt — a Dokumentaciot a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével 6sszhangban modositja.

A nyertes ajanlattevd feladata, kotelezettsége tovabba mindkét rész tekintetében:

- aszerz6déskotést kovetden allapotfelmérést koteles végezni, melyet fotd- vagy vided dokumentécidval kell alatdmasztani,

- avizjogi létesitési engedély és engedélyes terv, valamint a fedvénytervek alapjan kiviteli terv készitése;

- akiviteli terv készitése soran folyamatos egyeztetés a Megrendeld képvisel6jével, a kiviteli terv jovahagyatdsa Megrendeld
képviseldjével,

- a kiviteli tervben és vizjogi 1étesitési engedélyben foglaltak alapjan a komplett kivitelezési munka megvalositasa;

- valamennyi ideiglenes épitési vizellatashoz és épitési elektromos ellatashoz és vételezésekhez sziikséges mérhetd kiépitések
elkészitése; a projekt megvalositasanak id6tartam alatt felmeriilé koziizemi dij a nyertes Ajanlattevat terheli;

- az épitési munkahelyr6l, a felvonulasi teriiletrdl és az épitéssel érintett teriiletrdl a felszini vizek elvezetése,

- a lakokornyezetben végzett épitési munkakndl nyertes Ajanlattevé koteles biztositani a kommunalis szolgaltatasok
zavartalansagat a tlizoltas, életmentés feltételeit, a hétkoznapi életvitel biztonsagat. Amennyiben az akadalyoztatas
elkeriilhetetlen, legalabb egy héttel, de minimum 3 munkanappal eldbb koteles kiértesiteni az érintetteket, és az ezzel
kapcsolatos koltségeket vallalni,

- Az elbirtak be nem tartasa esetén keletkezett esetleges karokkal és az illetékes hatosagok birsagolasaval kapcsolatos
koltségek kizarolag a nyertes Ajanlattevot terhelik.

- az épitési allapotok és iitemezés figyelembevételével forgalomtechnikai terv elkészités, melynek a koltsége a nyertes
Ajanlattevot terheli;

- a nyertes Ajanlattevd feladata és koltsége a munkalatok altal érintett kozlekedési palyan minden a kivilagitashoz, a forgalom
iranyitasahoz, védelméhez és ellendrzéséhez sziikséges berendezés biztositasa;

- a kivitelezés idejér6l, modjarol, a varhatd forgalomtechnikai beavatkozasokr6l a lakossagot értesiteni kell kozvetleniil
szord lapok segitségével, a helyi média igénybevételével. A tajékoztatassal kapcsolatos feladat és koltség a nyertes
Ajanlattevot terheli;

- A nyertes Ajanlattevonek barmely kozteriilet igénybevétele elott a kozteriilet kezeldjének hozzajarulasat be kell szerezni.
A nyertes Ajanlattevd az igényelt kozteriiletet kizardlag a hozzdjarulasban megadott feltételekkel hasznalhatja. A nyertes
Ajanlattevé feladata és koltsége a megrendeld képviseldje altal atadott munkateriileten kiviili egyéb teriiletek igénybevétele
el6tt az érintett teriilettulajdonosok engedélyének beszerzése;

- lizemprobak lefolytatasa;

- minden igazgatasi, technikai vagy egy¢b feladat ellatasa, amely ahhoz sziikséges, hogy a kivitelezést a tervekben
meghatarozott allapotban Megrendelének atadja;

- azelkésziilt 1étesitmény szerzodésnek, jogszabalynak, engedélynek torténd megfeleldségének igazolasa;

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a létesitmény ilizemeltetéséhez, a biztonsagos miikodéséhez/hasznalathoz
sziikséges;

- azengedélyezési tervtdl torténd eltérés esetén a modositas hatdsagi (vizjogi 1étesitési) engedélyének bemutatasa;

- A Dbeépitett anyagok, szerelvények, gépek és berendezések miibizonylatainak, magyar nyelvii gépkonyveinek, jotallasi
jegyeinek atadasa;

- az atadas-atvételi eljards soran a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleldségi igazolasanak-, tomorségi
vizsgalatok jegyz6konyvének atadasa;

- atadasi és megvalosulasi terv elkészitése 2 db papir-, és 1 pl. dwg formatumban, tovabba minden olyan tovabbi nyilatkozat,
nyilvantartas és dokumentacio elkészitése és atadasa a Megrendeldnek, amely a vizjogi izemeltetési engedély benyujtasdhoz
sziikséges;

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képz6d6 bontasi tormelék €s épitési hulladék gytjtése és elszallitasa, illetve
a jogszabalyoknak megfelel6 artalmatlanitasa, és vagy ujrahasznositasa;

- a munkavégzések befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulasi teriiletek kivitelezés megkezdése elotti allapotnak




megfeleld helyreallitasa;
- a kornyezetben, kdrnyezd épitményekben okozott sériilések, karok helyreallitasa, a szavatossagi és jotallasi kotelezettségek
ellatasa;
- rendelkezésre allas a vizjogi lizemeltetési eljaras soran.

Kizarolag az 1. rész tekintetében:

- A cs6vezeték névleges ilizemi és proba nyomasat, a rendszer fertétlenitést vonatkozo eldirasok és szabvanyok szerint kell
elvégezni.

- Nyomasprobat a kivitelezének tizemeletet6i ellendrzés mellett kell elvégezni. A nyomasproba dokumentalasa jegyz6konyv
felvételével és a jegyzOkonyv mellékletét képezo, a probanyomas alakulasanak idébeni lefolyasat mutatd regiszteres gorbe és
mérési adatsor rogzitésével torténjen.

- Csdvezeték tisztitasat a szakaszok nyomasprobaja utan, de az integralt nyomasproba elétt kell — amennyiben sziikséges -
elvégezni. A tisztitas pontos modjat az Ajanlatkérd, az Uzemeltetd és a nyertes Ajanlattevd egyezteti.

Amennyiben a rendelkezésre allo halézati viz mind mennyiségben, mind a nyomast tekintve ezt lehetové teszi, a szakaszok
oblitését azzal kell elvégezni. Az ivovizvezeték tisztitdsahoz csak ivoviz mindségli viz hasznalhato.
A fertdtlenitést és 6blitést kovetden akkreditalt laboratorium altal vizsgalt negativ vizminta eredmény birtokaban lehet a
vezetéket €16 halozatra kotni!

Kizardlag a 2. rész tekintetében:

- az atemel6hoz: kiilsé energiaellatas, térvilagitas, URH iranyitastechnikai rendszer kiépités, udvartéri vezeték, akna, kerités
megépitése az engedélyes és a kiviteli tervben meghatarozottak szerint;

- az energia-szolgaltato nyilatkozata (bizonylata) a megvasarolt, lek6tott energiamennyiségrol;

- aramlasméro beépitése az Ajanlatkérdvel egyeztetett helyre és modon;

- A nyertes Ajanlattevének a csatornaépitést és a vizzardsagi vizsgalatot kovetGen az erre a feladatra kiképzett, és gyakorlattal
rendelkezé fiiggetlen szakemberrel el kell végeznie minden csatornaszakaszra, aknara a csatorna teljes kori
jegyzOkonyvezett kamerds vizsgalatat (gravitacids vezeték esetében). A vizsgalatok megkezdése eldtt err6l a Miszaki
ellendrt és a leendé Uzemeltetdt legalabb 5 nappal eldtte tajékoztatni kell.

- A szennyvizcsatorna halozat esetén végzett kamerds vizsgélat kovetelményei:

A vizsgalat magaban foglalja a vizsgélati jegyz6konyv elkészitését az adott szakasz megvalosulasi tervdokumentacid szerinti
azonositasaval és a csatorna szakasz lejtésvizsgalatat, illetve a kameras felvételt a cs6 allapotardl. A jegyzokonyvhoz csatolni
kell a vizsgalatot végzo vallalkozo kiértékeld jelentését. A kameras vizsgalatot teriiletenként kiilon DVD lemezre (vagy
egyéb, a Miiszaki ellendrrel egyeztetett adathordozora) kell felvenni, torekedve arra, hogy azonos jellel rendelkez6
csatornaszakaszok felvételei sorban egymas utan kdvessék egymast.

A vezetéknek épnek, sériilésmentesnek kell lennie. Az aknak kozotti szakaszokon egyenesnek kell lenniiik, nem lehet benniik
sem vizszintes, sem magassagi irdnytorés. A vezetékben nem lehetnek idegen anyagok, nem lehet gumigytirii betiiremkedés.
A vizsgalat befejezésekor a Miszaki ellenérnek at kell adni a teljes vagatlan felvétel masolatat, és a csatornaszakasz atadésa
el6tt az eredeti felvételt.

A felvétel megtekintéséhez sziikséges eszkoz biztositasa a nyertes Ajanlattevé feladata. Azokat a felvételeket, amelyek nem
adnak pontos, jol 1athato képet a cs6rdl, alkalmatlannak kell min&siteni.

Ezeket a felvételeket ismételten el kell végezni, és az ebbdl adodo koltségek a nyertes Ajanlattevot terhelik.

- A villamos munkakat az ajanlattevé altal becsiilt mennyiségekkel és koltséggel kell figyelembe venni az ajanlat lkészitése
soran, a kiviteli munkat a nyertes ajanlattevo altal elkészitett kiviteli tervek alapjan kell elvégezni.

- A nyertes ajanlattevd feladata tovabba a végleges kezelési-karbantartasi utasitas elkészitése az atemeld és szagtalanitd
rendszer vonatkozasaban.

izardlag a 2. rész tekintetében az ajanlatkérd felhivja a T. Gazdasagi szerepldk figyelmét
A nyertes Ajanlattevét eredménykdtelem terheli a tervezett szagtalanité rendszer izemszer(i miikddése vonatkozasaban, azaz
a szennyvizatemelok kornyezetében minden idéjarasi koriilmények kozott, folyamatosan biztositani kell a szagtalan
l1égallapot, és szagtalanitd rendszer fagymentességét.

z ajanlatkéré felhivja a T. Gazdasagi szereplok figyelmét tovabba mindkét rész tekintetében:

A kiviteli munka megvaldsitasa soran az utburkolat helyreallitds munkalatait mind az ivoviz, mind a szennyvizhalozat helyreallitasi
munkalataival {itemezetten, azzal Gsszhangban a kiviteli tervdokumentacidoban és a kozutkezeldi hozzajarulasban meghatarozott
mindségi és rétegrendi eldirasok betartasa mellett kell elvégezni.

Az uthelyreallitasi munkak magvaldsitasanak 6sszehangolasa a nyertes Ajanlattevo feladata mindkét rész tekintetében.

A kiviteli GitemtervtSl valo eltérés - amennyiben az veszélyezteti barmely rész tekintetében a kiviteli véghataridét — a késedelmet
okozo nyertes Ajanlattevo kotbér megfizetésére koteles jelen felhivas i) 1.1. pontjaban rogzitettek szerint.

Egyenértékiiség: Ha a kdzbeszerzés targyanak egyértelmii és kozértheté meghatarozasa sziikségessé tesz meghatarozott gyartmanyu,
eredetli, tipusu dologra, eljarasra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre vald hivatkozast, a leirasnak tartalmaznia
kell, hogy a megnevezés csak a targy jellegének egyértelmii meghatarozasa érdekében tortént, és a megnevezés mellett a vagy azzal
egyenértékll" kifejezést kell szerepeltetni.

A dokumentacioban megadott konkrét tipusok a beszerzés targyanak miiszaki paramétereinek meghatarozhatosagat szolgalja,
Ajanlattevo jogosult igazoltan miiszakilag egyenértékii megoldasok alkalmazasara.

Egyenértékii tipus megajanlasa esetén az egyenértékiiséget az ajanlattevé ajanlatdban megfelelé modon, barmely megfeleld
eszkozzel koteles bizonyitani, hogy a szabvanynak megfeleld termék, szolgaltatds vagy épitési beruhazas megfelel az ajanlatkérd
altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kdvetelményeknek.

Az egyenértékiiség megallapitasa vonatkozasaban az Ajanlattevot vita esetén bizonyitasi kotelezettség terheli.
Az ajanlatkérd egyenértéki teljesitésnek tekinti azon megoldasokat, amelyek a tervdokumentacioban rogzitett funkciokat biztositjak,




¢s mikodésiik soran azonos biztonsagot nytjtanak és azonos hatasfokkal miikddnek. Az alkalmazott megoldasoknak a hatdlyos
jogszabalyoknak meg kell felelniiik.

Az Ajanlattevé az egyenértékiinek elfogadott miliszaki megoldasok vonatkozasdban - sziikség esetén - sajat koltségén koteles a
kapcsolddo engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § § (3)-(6) bekezdés].

A kivitelezési munkaval kapcsolatos részletes informaciot és a feladatok részletes meghatarozasat, a miiszaki, és anyagmindséggel
szemben tamasztott kovetelményeket, mennyiségeket a kozbeszerzési dokumentum mellékleteként megkiildott tervdokumentacio,
miiszaki leiras, arazatlan koltségvetések tartalmazzak.

IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras Kkeriilt alkalmazasra: Kbt. Harmadik Rész

1V.1.2) Az eljaras fajtaja:

Kbt.. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, kozvetlen ajanlattételi felhivassal inditott
nyilt kozbeszerzési eljaras.

1V.1.3) Targyalasos eljaras vagy versenyparbeszéd esetén az eljaras alkalmazasat megalapozoé koriillmények ismertetése:

1V.1.4) Hirdetmény nélkiili tairgyalasos eljaras esetén az eljaras alkalmazasat megalapozo6 koriilmények ismertetése:

IV.2) Adminisztrativ informaciok

1V.2.1) Az adott eljarasra vonatkozo kozzététel 2
A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban: * [ 1[I VSTIL I I-LIIL L L0
A hirdetmény szdma a K6zbeszerzési Ertesitében: * [ 1T LI WL VI L 1T 1 (KE-szdm/évszim)

1V.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiil indul6 eljaras esetén az eljarast megindité felhivas megkiildésének, illetoleg a
Kozbeszerzési Hatosag tajékoztatasanak napja: 2 (2017/07/06)

1V.2.3) Az elézetes piaci konzulticiok eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2

Ajanlatkérd jelen eljarasban nem folytatott le eldzetes piaci konzultaciot.

IV.2.4) Elektronikustol eltéré kommunikaciés eszkozok alkalmazasanak indoka: 2
Kozbeszerzési dokumentumok elektronikustol eltéré modon térténd rendelkezésre bocsatasanak indoka:

A kozbeszerzési dokumentumokhoz valé kdzvetlen elektronikus hozzaférés a Kbt. 39. §-ban foglalt okok miatt nem biztositott, ezért
azt Ajanlatkérd a Kbt. 41.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint bocsatotta a gazdasagi szerepl6k rendelkezésére

V. szakasz: Az eljaras eredménye *

oy I3 e - 2 4 .
A szerz6dés szama: [ 1] Rész szama: “ [ ] Elnevezés:  Dombovar, Vasut sori lakasok, Foldvar utca, Szuhay

ey

Az eljaras eredményes volt X] igen O nem

V.1 Eredménytelen eljarassal kapcsolatos informacio 2

V.1.1) A befejezetlen eljaras oka
O A kozbeszerzési eljarast eredménytelennek mindsitették.
Az eredménytelenség indoka:

O A szerz8dés megkotését megtagadtak

V.1.2) A befejezetlen eljarast kovetéen indul-e j eljaras O igen O nem

V.1.3) Az érvényes ajanlatot tevok 2




V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevik >

Az érvénytelen ajanlatot tevok neve, cime és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az osszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevo(k) altal tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljaras eredménye °

V.2.1) Ajanlatokra vonatkozé informaciok

A beérkezett ajanlatok szdma: [ 4 ]

V.2.2) Az érvényes ajanlatot tevok

Ajanlattev6k neve, cime és adészama, alkalmassaguk indokolasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajénlattevék neve, cime és adoszama, alkalmassaguk indokol4sa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
l. Ajanlattevé neve, cime, adészdma: SADE-Magyarorszag Kft. 1117 Budapest, Budafoki ut 72-74. 11097875-2-44

1. rész:

Alkalmassag indoklasa:
Ajanlattevé ajanlata az Ajanlattételi Felhivas és a kozbeszerzési dokumentumok el6irasainak, valamint az iranyado

jogszabalyoknak teljes mértékben megfelel, ajanlata érvényes.
Ajanlattevé miiszaki, illetve szakmai szempontbol a szerzodés teljesitésére alkalmas, vele szemben kizaré okok nem allnak fenn

Ajénlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. értékelési részszempont: Egyosszegii Netto Ajanlati Ar
Ajanlattevo altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 74.124.891,- HUF

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt idétartama egész honapokban megadva
Ajanlattevo altal megajanlott idétartam: (honap): 36 honap

2.1. a feliileti zaras (aszfalt kopdéréteg, és/vagy az aszfalt kotéréteg, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy cementstabilizdcios
réteg) vonatkozasaban: 36 hénap

2.2. a felilleti zaras alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkakhoz kapcsolodd tovabbi mélyépitési munkak
vonatkozasaban: 48 hénap

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 48 honap
2.4. a csOvezetékek vonatkozasaban: 60 hénap

3. értékelési részszempont: Kornyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

2. rész:

Alkalmassag indoklasa:
Ajanlattevé ajanlata az Ajénlattételi Felhivas és a kozbeszerzési dokumentumok el6irdsainak, valamint az iranyado

jogszabalyoknak teljes mértékben megfelel, ajanlata érvényes.
Ajanlattevé miiszaki, illetve szakmai szempontbdl a szerz6dés teljesitésére alkalmas, vele szemben kizar6 okok nem allnak fenn

Ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. értékelési részszempont: Egyosszegii Netté Ajanlati Ar
Ajanlattevo altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 75.825.209,- HUF

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt idétartama egész honapokban megadva
Ajanlattevo altal megajanlott idétartam: (honap):

2.1. a feliileti zaras (aszfalt koporéteg, és/vagy az aszfalt kétoréteg, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy cementstabilizacios
réteg) vonatkozasaban: 36 honap

2.2. a feliileti zaras alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkakhoz kapcsolédd tovabbi mélyépitési munkak
vonatkozasaban: 48 hénap




2.3. a szerelvények vonatkozéasaban: 48 honap
2.4. a csévezetékek vonatkozasaban: 48 honap
2.5. atemel6 gépészeti berendezései, és a biofilter vonatkozasaban: 36 hénap

3. értékelési részszempont: Kornyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

I1. Ajanlattevé neve, cime, adoszdma: Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs, Kisbalokany diilé 5. 11540445-2-02

1. rész:

Alkalmassag indoklasa:

Ajanlattevé ajanlata - a Hianypotlasi dokumentacioval egyiittesen értékelve - az Ajanlattételi Felhivas és a kozbeszerzési
dokumentumok eléirasainak, valamint az iranyado jogszabalyoknak teljes mértékben megfelel, ajanlata érvényes.

Ajanlattevé miiszaki, illetve szakmai szempontbol a szerzdés teljesitésére alkalmas, vele szemben kizaré okok nem allnak fenn

Ajénlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. értékelési részszempont: Egyosszegii Netto Ajanlati Ar
Ajanlattevo altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 77.223.908,- HUF

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt idétartama egész honapokban megadva
Ajanlattevo altal megajanlott id6tartam: (honap):

2.1. a felilleti zaras (aszfalt kopdréteg, és/vagy az aszfalt kotdréteg, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy cementstabilizacios
réteg) vonatkozasaban: 12 hénap

2.2. a felilleti zaras alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkakhoz kapcsolodd tovabbi mélyépitési munkak
vonatkozasaban: 36 honap

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 36 honap
2.4. a csOvezetékek vonatkozasadban: 48 hénap

3. értékelési részszempont: Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

2. rész:

Alkalmassag indoklasa:
Ajanlattevé ajanlata - a Hidnypotlasi dokumentéacidval egylittesen értékelve - az Ajanlattételi Felhivas és a kozbeszerzési

dokumentumok el6irasainak, valamint az irdnyado jogszabalyoknak teljes mértékben megfelel, ajanlata érvényes.
Ajanlattevé miiszaki, illetve szakmai szempontbodl a szerzdés teljesitésére alkalmas, vele szemben kizaré okok nem allnak fenn

Ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. értékelési részszempont: Egydsszegii Netto Ajanlati Ar
Ajanlattev6 altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 75.835.923,- HUF

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt idétartama egész honapokban megadva
Ajanlattevo altal megajanlott idétartam: (honap):

2.1. a feliileti zaras (aszfalt koporéteg, és/vagy az aszfalt kétéréteg, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy cementstabilizacios
réteg) vonatkozasaban: 12 hénap

2.2. a feliileti zaras alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkakhoz kapcsolodd tovabbi mélyépitési munkak
vonatkozasaban: 36 hénap

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 36 honap
2.4. a csovezetékek vonatkozasaban: 36 honap
2.5. atemeld gépészeti berendezései, és a biofilter vonatkozasaban: 12 hénap

3. értékelési részszempont: Kornyezetvédelemi szempontok érvényesiilése




Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

. Ajanlattevd neve, cime, adészama: Investment Mérndoki és Févallalkozo Kft.7400 Kaposvar, Kontrassy u. 1.

11221375-2-14
1. rész:

Alkalmassag indokléasa:

Ajanlattevé ajanlata - a Hianypotlasi dokumentacioval egyiittesen értékelve - az Ajanlattételi Felhivas és a kozbeszerzési
dokumentumok el6irasainak, valamint az iranyadd jogszabalyoknak teljes mértékben megfelel, ajanlata érvényes.

Ajanlattevé miiszaki, illetve szakmai szempontbol a szerzdés teljesitésére alkalmas, vele szemben kizar6é okok nem allnak fenn

Ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. értékelési részszempont: Egyosszegii Netto Ajanlati Ar
Ajanlattevé altal megajanlott nettd ajanlati ar (HUF): 71.367.064,- HUF

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt idétartama egész honapokban megadva

Ajanlattevo altal megajanlott id6tartam: (honap):

2.1. a feliileti zaras (aszfalt koporéteg, és/vagy az aszfalt kétoréteg, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy cementstabilizdcios
réteg) vonatkozasaban: 36 hénap

2.2. a feliileti zaras alatti tovabbi rétegek és/vagy az Utépitési munkakhoz kapcsolédd tovabbi mélyépitési munkak
vonatkozasaban: 48 hénap

2.3. a szerelvények vonatkozdsaban: 48 hénap
2.4. a csovezetékek vonatkozasaban: 60 honap

3. értékelési részszempont: Kornyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

2. rész:

Alkalmassag indoklasa:
Ajanlattevé ajanlata - a Hianypotlasi dokumentacioval egyiittesen értékelve - az Ajanlattételi Felhivas és a kozbeszerzési

dokumentumok el6irasainak, valamint az iranyadd jogszabalyoknak teljes mértékben megfelel, ajanlata érvényes.
Ajanlattevé miiszaki, illetve szakmai szempontbdl a szerz6dés teljesitésére alkalmas, vele szemben kizard okok nem allnak fenn

Ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. értékelési részszempont: Egydsszegii Netto Ajanlati Ar
Ajanlattevo altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 63.999.116,- HUF

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt idétartama egész honapokban megadva
Ajanlattevo altal megajanlott id6tartam: (honap):

2.1. a feliileti zaras (aszfalt koporéteg, és/vagy az aszfalt kitoréteg, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy cementstabilizdcios
réteg) vonatkozasaban: 36 hénap

2.2. a felilleti zaras alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkakhoz kapcsolodd tovabbi mélyépitési munkak
vonatkozasaban: 48 honap

2.3. a szerelvények vonatkozéasaban: 48 honap
2.4. a csOvezetékek vonatkozasaban: 48 hénap
2.5. atemeld gépészeti berendezései, és a biofilter vonatkozasaban: 36 hénap

3. értékelési részszempont: Kornyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

V.2.3) Az ajanlatok értékelése

(Az alabbi tablazatban adja meg. A tablazatnak az ajanlattevo neve alatti osztott oszlop bal oldaldara az adott ajanlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszamot, jobb oldaldra pedig az értékelési pontszamnak a sulyszammal
kialakitott szorzatat kell beirni.)




1. rész vonatkozasaban:

Az értekelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A rész-
szempontok
sulyszamai
(adott esetben az
alszempon-tok
sulyszamai is)

Az ajanlattevé neve

SADE-Magyarorszag
Kft.

Az ajanlattevé neve
Wolfbau Team Kft.

Az ajanlattevé neve:

Investment Mérnoki és
Fovallalkozé Kft.

Ertékelési
pontszam
és
stlyszam
szorzata

Ertékelési
pontszam

Ertékelési
pontszam
és
stlyszam
szorzata

Ertékelési
pontszam

Ertékelési
pontszam
és
sulyszam
szorzata

Ertékelési
pontszam

1. Egyosszegili
Netté Ajanlati Ar

50

9,665 483,25

9,317 465,85

10,00 500,00

2. A jotallas vallalt
idétartama
(hibajelentési
iddszak) egész
hoénapban
megadva

20

2.1. a feliileti zaras
(aszfalt koporéteg,
és/vagy az aszfalt
kotoreéteg, és/vagy
az aszfalt alapréteg
és/vagy
cementstabilizacios
réteg)
vonatkozasaban
(min.12 honap;
max. 36 hénap)

10,00 70,00

1,00 7,00

10,00 70,00

2.2. a feliileti zaras
alatti tovabbi
rétegek és/vagy az
atépitési munkakhoz
kapcsolddd tovabbi
mélyépitési munkak
vonatkozasaban
(min.36 honap;
max. 48 honap)

10,00 60,00

1,00 6,00

10,00 60,00

2.3. a szerelvények
vonatkozasaban
(min.36 honap;
max. 48 honap)

10,00 40,00

1,00 4,00

10,00 40,00

2.4. a csOvezetékek
vonatkozasaban
(min.48 honap;
max. 60 honap)

10,00 30,00

1,00 3,00

10,00 30,00

3. Kornyezetvé-
delmi szempontok
érvényesiilése

(max. 20) (db)

10,00 50,00

10,00 50,00

10,00 50,00

A stlyszammal
szorzott értékelési
pontszamok
osszegei

ajanlattevonként:

733,25

535,85

IAdott esetben a részszempontokra adott pontszam szoveges értékelése:




2. rész vonatkozasaban:

Az értékelés A rész- Az ajanlattevd neve Az ajénlattevd neve Az ajanlattevd neve:
részszempontjai szrempqntolf SADE-Magyarorszag | Wolfbau Team Kft. | Investment Mérnoki és
(adott esetben sulyszdmai Kft. Févallalkozo Kft.

alszempontjai is) |(adott esetben az S E— S
alszempon-tok Ertékelési Ertékelési Ertékelési

stilyszamai is) pontszam pontszam pontszam
és és és

sulyszam sulyszam sulyszam

Szorzata Szorzata Szorzata

Ertékelési
pontszam

Ertékelési
pontszam

Ertékelési
pontszam

1. Egyodsszegii

Netto Ajanlati Ar 55 8,596 472,78 8,595 472,725 10,00 550,00

2. A jotallas vallalt
idétartama
(hibajelentési
iddszak) egész
hénapban
megadva

25

2.1. a feliileti zaras
(aszfalt koporéteg,
és/vagy az aszfalt
kotoreéteg, és/vagy
az aszfalt alapréteg
és/vagy 7 10,00 70,00 1,00 7,00 10,00 70,00
cementstabilizacios
réteg)
vonatkozasaban
(min. 12 hénap;
max. 36 honap)

2.2. a feliileti zaras
alatti tovabbi
rétegek és/vagy az
atépitési munkakhoz
kapcsolodo tovabbi 6 10,00 60,00 1,00 6,00 10,00 60,00
mélyépitési munkak
vonatkozasaban
(min.36 honap;
max. 48 honap)

2.3. a szerelvények
vonatkozasaban
(min.36 honap;
max. 48 honap)

4 10,00 40,00 1,00 4,0 10,00 40,00

2.4. a csOvezetékek
vonatkozasaban
(min.36 honap;
max. 48 honap)

3 10,00 30,00 1,00 3,00 10,00 30,00

2.5. atemeld
lgépészeti
lberendezései, és a
biofilter 5 10,00 50,00 1,00 5,00 10,00 50,00
Ivonatkozasaban
(min. 12 hénap;
max. 36 honap)

3. Kornyezetvé-
delmi szempontok
érvényesiilése
(max. 20) (db)

5 10,00 50,00 10,00 50,00 10,00 50,00

A sulyszammal

szorzott értékelési 772,78 547,725 850,00




pontszamok
osszegei
ajanlattevonként:

IAdott esetben a részszempontokra adott pontszam szoveges értékelése:

V.2.4) Az ajanlatok értékelése soran adhaté pontszam alsé és felsé hatara: > 1-10 pont.

V.2.5) Az ajanlatok értékelése soran modszernek (médszereknek) az ismertetése, amellyel az ajanlatkéré megadta az
ajanlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran a ponthatarok kozotti pontszamot: >

1. Az ar értékelési részszempont

Az értékelés modszere az elsé értékelési részszempont esetében forditott aranyositas: a részszempont értékelése soran a legjobb
(legalacsonyabb) ajanlati tartalmi elem maximalis pontot kap, a tobbi pedig, a legjobbhoz viszonyitva aranyositassal kertil
kiszamitasra 2 (kettd) tizedesjegy pontossaggal, a kerekités altalanos szabalyai szerint.

A pontszamitas képlete:

p-pP min _ A legjobb

Pmax _Pmin A vizsgalt
azaz

A legjobb
P =—"— X (P max—P min)+ Pmin

A vizsgalt

ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkoz6 pontszama
Pmax: @ pontskala fels6 hatara

Pmin: @ pontskala also hatara

Alegjobb: @ legeldnydsebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsear: @ Vizsgalt ajanlat tartalmi eleme.

I1. A minéségi kritérium

Az értékelés modszere a 2. értékelési részszempont esetében: az aranyositas.

Ajanlatkérd a 2. értékelési részszempont esetén az aranyositas modszerét alkalmazza, figyelemmel arra, hogy az ajanlat mely jelen
értékelési szempont tekintetében a legkedvezbtlenebb (érvényességi kiiszobot jelenté min.honap) értéket tartalmazza, az az értékelés
soran adhatdé pontszam alsé hataraval megegyezé pontszamot, a legkedvezObb szintet (max. honap) eléré vagy annal kedvezébb
értéket tartalmazo ajanlat(ok) pedig egyarant az értékelés soran adhatd pontszam fels6 hataraval megegyez6 pontszamot kap(nak).

Pontszamitas képlete:

P vizsgalt = (Avizsgéllt 7Alegkedvezétlenebb) / Alegkedvez(’ibb - Alegkedvezétlenebb) X (Pmax - I:’min) + Pmin
ahol:

Pyizsgal : @ vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkoz6 pontszama

Pmax: @ pontskala fels6 hatara

Pmin: a pontskala als6 hatara

Alegkedvezsbb: aZ ajanlatkérd altal a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan meghatéarozott legkedvezobb érték, amire a maximaélis pontszamot
adja

Alegiedverstiencby: aZ ajanlatkérd altal a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan meghatarozott legkedvezdtlenebb érték, amire a minimalis
pontszamot adja

Aizseart- @ Vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

Amennyiben a pontozas soran tort szam keletkezik, ugy azt az ajanlatkérd 3 (harom) tizedes jegyig veszi figyelembe tovabbi
kerekités nélkiil.

Az értékelés modszere a 3. értékelési részszempont esetében pontozas:

A 3. értékelési résszempont esetén az Ajanlattevok altal vallalt, a kornyezetvédelem megodvasa és a kornyezeti karok
minimalizalasara tett relevans intézkedések szama kertil értékelésre.

., Kornyezetvédelemi szempontok érvényesiilése” tartalmi elemeire vonatkozéan Ajanlatkéré a Kozbeszerzési Hatdsag a nyertes
ajanlattevé kivalasztasara szolgalod értékelési szempontrendszer alkalmazasardl c. atmutatd (KE 2016. évi 147. szam, 2016. 12. 21.)
2. szamu melléklet B fejezet A2. alpontja szerinti pontozas modszerével hatarozza meg az egyes ajanlatok pontszamat.

A legkedvezobb ajanlat (legmagasabb tablazat szerinti dsszesitett pontszam max. 20 pont) 10 pontot kap, a tobbi ajanlat pontszama




pedig a kovetkezo képlet alkalmazasaval keriil megallapitasra.
A pontozast kdvetden az Ajanlatkérd az egyenes aranyositas modszerét alkalmazza figyelemmel a Kozbeszerzési Hatosag a nyertes
ajanlattevé kivalasztasara szolgalo értékelési szempontrendszer alkalmazasarél c. utmutato (KE 2016. évi 147. szam, 2016. 12. 21.)

1. szamt melléklet. A1.bb) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapjan.

A legelénydsebb Ajanlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximalis pontszamot, a tobbi Ajanlati elem a legkedvezdbb értékhez
viszonyitva aranyosan — 2 (kett$) tizedes jegy pontossaggal és a kerekités altalanos szabdlyai szerint szamolva - kevesebb pontot kap.

Pontszamitas képlete:

P—P yn _ A vizsgalt
P oax = P min A legjobb
azaz
P = A vizsgalt % (P P :]+ p
- A max—* min min
legjobb
ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozd pontszama
Pmax: @ pontskala fels6 hatara

Pmin: @ pontskala also hatara

Aegjobb: @ legeldnydsebb ajanlat tartalmi eleme

Alegrosszabh: @ legelénytelenebb ajanlat tartalmi eleme

Avizseair: @ Vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

V.2.6) A nyertes ajanlattevé neve, cime, ad6szama, az ellenszolgaltatas dsszege és ajanlata kivalasztasanak indokai:

1. rész: tekintetében:

Ajanlattevé neve, cime, adészama Investment Mérnoki és Fovallalkozo Kft. 7400 Kaposvar, Kontrassy u. 1. 11221375-2-14
Az ellenszolgaltatas dsszege

1. értékelési részszempont: Egyosszegii Netto Ajanlati Ar
Ajanlattevo altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 71.367.064,- HUF

Az ajénlata kivalasztasanak indokai:

Ajanlatot tevé adta a legjobb ar-érték aranyt megjelenitd szempontrendszer alapjan a legkedvezébb ajanlatot.

Ajanlattevé ajanlata — figyelemmel a Hidnypoétlasi dokumentacioban csatolt dokumentumokra is - az Ajanlattételi Felhivas és a
kozbeszerzési dokumentumok eléirasainak, valamint az iranyado jogszabalyoknak teljes mértékben megfelel, ajanlata érvényes.
Ajanlattevé miiszaki, illetve szakmai szempontbodl a szerzdés teljesitésére alkalmas, vele szemben kizaré okok nem allnak fenn

2. rész: tekintetében:

Ajanlattevo neve, cime, adészdma Investment Mérnoki és Fovallalkozé Kft. 7400 Kaposvar, Kontrassy u. 1. 11221375-2-14
Az ellenszolgaltatds dsszege

1. értékelési részszempont: Egyosszegli Netto Ajanlati Ar

Ajanlattevé altal megajanlott nettd ajanlati ar (HUF): 63.999.116,- HUF

Az ajanlata kivalasztasanak indokai:

Ajanlatot tevd adta a legjobb ar-érték aranyt megjelenitd szempontrendszer alapjan a legkedvezébb ajanlatot.

Ajanlattevé ajanlata — figyelemmel a Hianypotlasi dokumentaciéban csatolt dokumentumokra is - az Ajanlattételi Felhivas és a
kdzbeszerzési dokumentumok eléirasainak, valamint az irdnyado jogszabalyoknak teljes mértékben megfelel, ajanlata érvényes.
Ajanlattevé miiszaki, illetve szakmai szempontbol a szerzodés teljesitésére alkalmas, vele szemben kizar6é okok nem allnak fenn

V.2.7) A nyertes ajanlatot koveto legkedvezébb ajanlatot tevo neve, cime, adészama, az ellenszolgaltatas dsszege és ajanlata
kivalasztasanak indokai: 2 ---

V.2.8) Alvillalkozé(k) igénybe vétele > igen Onem

A nyertes ajanlattevé ajanlataban a kozbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez az ajanlattevo alvallalkozot kivan
igénybe venni:

1. rész: tekintetében:

rrrrrr

munkateriilet vonatkozasaban.

2. rész: tekintetében:




munkateriilet vonatkozasaban.

A nyertes ajanlatot kovetd legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlataban a kdzbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesitéséhez
az ajanlattevé alvallalkozot kivan igénybe venni:-—- 2

V.2.9) Alvallalkoz6(k) megnevezése, adoszama: 2

V.2.10) Az alkalmassag igazolasaban részt vevé szervezetek

Az erbforrast ny(jtd szervezet(ek), adoszama és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjelolése, amely(ek) igazoldsa érdekében az
ajanlattevo ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a nyertes ajanlattevé ajanlataban: ---

Az er6forrast nyujté szervezet(ek), adoszama és az alkalmassagi kovetelmény(ek) megjeldlése, amely(ek) igazolasa érdekében az
ajanlattevé ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a nyertes ajanlatot kdvetd legkedvezobb ajanlatot tevd ajanlataban:

V.2.11) Az érvénytelen ajanlatot tevk

Az érvénytelen ajanlatot tevok neve, cime, addszama és az érvénytelenség indoka:--

V.2.12) Az dsszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevé(k) altal tett intézkedések ismertetése: 2

V1. szakasz: Kiegészité informaciok

VI.1) Tovabbi informaciok: 2

VI.1.1) A szerz6déskotési moratorium idétartama

Kezdete: 2017/09/06 Lejarata: 2017/09/11

V1.1.2) Az osszegezés elkészitésének idépontja: 2017/08/10

VI1.1.3) Az dsszegezés megkiildésének idépontja: 2017/09/06

VI1.1.4) Az 6sszegezés médositasanak indoka: 2

V1.1.5) Az bsszegezés modositasanak idépontja: 2 (66éé/hh/nn)

V1.1.6) A médositott dsszegezés megkiildésének idépontja: % (éééé/hh/nn)

VI1.1.7) Az 6sszegezés javitasanak indoka: 2

V1.1.8) Az bsszegezés javitasanak idépontja: 2 (6666/hh/nn)

VI.1.9) A javitott Gsszegezés megkiildésének idépontja: 2 (éééé/hh/nn)

V1.1.10) Tovabbi informaciék: 2

Az Investment Mérnoki és Févallalkozé Kft. 7400 Kaposvar, Kontrassy u. 1. Ajanlattevé altal megajanlott Egydsszegli Nettd
Ajanlati Ar, mely az 1. rész tekintetében 71.367.064,- HUF, az Ajanlatkéré részére a szerz0dés teljesitéséhez rendelkezésre allo
anyagi fedezet 0sszegét, - mely nettd: 68.000.000,-HUF.— nett6 3.367.064,- HUF 6sszeggel meghaladja, mely kiilonbozeti 6sszeget
az Ajanlatkérd biztositja.

sziikség szerinti szamban ismételje meg

2 adott esetben

A 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6.§ (4) bekezdés alapjan ellenjegyzem:




dr. Turi Akos
Felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsado
Lajstromszéma: 00416



Melléklet az ajanlatok értékelésérsl

1.1./ Az érvényes ajanlatot adé AjanlattevSk neve és cime ajanlat értékelési szempont szerinti
tartalmi elemei:

I. Ajanlattevé neve, székhelye SADE-Magyarorszag Kft. 1117 Budapest, Budafoki at 72-74.

1. rész:

1. értékelési részszempont: Egydsszegti Netté Ajanlati Ar
Ajanlattevé altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 74.124.891,- HUF

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt idtartama egész honapokban megadva
Ajanlattevé altal megajanlott id6tartam: (honap):

2.1, a feluleti zards (aszfalt kopdréteg, és/vagy az aszfalt kotdréteg, és/vagy a3 aszfalt alapréteg és/vagy
cementstabilizdcios réteg) vonatkozasaban: 36 hénap

2.2. a feluleti zaras alattd tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkikhoz kapcsol6dé tovabbi
mélyépitési munkak vonatkozasaban: 48 hénap

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 48 honap
2.4. a cs6vezetékek vonatkozasaban: 60 honap

3. értékelési részszempont: Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

2. rész:

1. értékelési részszempont: Egydsszegti Netté Ajanlati Ar
Ajanlattevé altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 75.825.209,- HUF

2. értékelési 1 részszempont: A jotallas vallalt id6tartama egész honapokban megadva
Ajanlattevé altal megajanlott id6tartam: (honap):

2.1. a feluleti zards (aszfalt kopdréteg, és/vagy az asgfalt kitdréteg, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy
cementstabilizacios réteg) vonatkozasaban: 36 hénap

2.2. a felileti zaras alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkakhoz kapcsol6dé tovabbi
mélyépitési munkak vonatkozasaban: 48 hénap

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 48 hénap
2.4. a cs6vezetékek vonatkozasaban: 48 hénap
2.5. atemeld gépészeti berendezésel, és a biofilter vonatkozasaban: 36 honap

3. értékelési részszempont: Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

I1. Ajanlattevé neve, székhelye: Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs, Kisbalokany dalé 5.




1. rész:
1. értékelési részszempont: Egydsszegili Netto Ajanlati Ar
Ajanlattevé altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 77.223.908,- HUF

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt idétartama egész honapokban megadva
Ajanlattevé altal megajanlott idétartam: (honap):

2.1. a feluleti zards (aszfalt kopiréteg, és/vagy az asgfalt kitdréteg, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy
cementstabilizdcids réteg) vonatkozasaban: 12 hénap

2.2. a feluleti zaras alatd tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkikhoz kapcsol6dé tovabbi
mélyépitési munkak vonatkozasaban: 36 hénap

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 36 honap

2.4. a cs6vezetékek vonatkozasaban: 48 hénap

3. értékelési részszempont: Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

2. rész:

1. értékelési részszempont: Egydsszegti Netté Ajanlati Ar
Ajanlattevé altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 75.835.923,- HUF

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt id6tartama egész honapokban megadva
Ajanlattevé altal megajanlott idétartam: (honap):

2.1. a feluleti zards (aszfalt kopdréteg, és/vagy az aszfalt kitdréteg, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy
cementstabilizacios réteg) vonatkozasaban: 12 honap

2.2. a feluleti zaras alattd tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkikhoz kapcsol6dé tovabbi
mélyépitési munkak vonatkozasaban: 36 hénap

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 36 honap
2.4. a cs6vezetékek vonatkozasaban: 36 hénap

2.5. atemel6 gépészeti berendezései, és a biofilter vonatkozasaban: 12 hénap

3. értékelési részszempont: Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

ITI. Ajanlattevé neve, székhelye: Investment Mérndki és Fdvallalkozé Kft.7400 Kaposvar,
Kontrassy u. 1.

1. rész:

1. értékelési részszempont: Egydsszegti Netté Ajanlati Ar
Ajanlattevé altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 71.367.064,- HUF




2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt id6tartama egész hénapokban megadva

Ajanlattevé altal megajanlott id6tartam: (honap):

2.1. a feluleti zards (aszfalt kopdréteg, és/vagy az aszfalt kotdréteg, és/vagy ag aszfalt alapréteg és/vagy
cementstabilizacios réteg) vonatkozasaban: 36 hénap

2.2. a feluleti zards alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkakhoz kapcsolédé tovabbi
mélyépitési munkak vonatkozasaban: 48 hénap

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 48 honap
2.4. a cs6vezetékek vonatkozasaban: 60 honap

3. értékelési részszempont: Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

2. rész:

1. értékelési részszempont: Egydsszegl Netté Ajanlati Ar
Ajanlattevé altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 63.999.116,- HUF

2. értékelési 1 részszempont: A jotallas vallalt id6tartama egész honapokban megadva
Ajanlattevé altal megajanlott idétartam: (honap):

2.1. a feluleti zards (aszfalt kopdréteg, és/vagy az asgfalt kitdrétes, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy
cementstabilizacios réteg) vonatkozasaban: 36 hénap

2.2. a feluleti zards alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkakhoz kapcsolédéd tovabbi
mélyépitési munkak vonatkozasaban: 48 hénap

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 48 honap
2.4. a cs6vezetékek vonatkozasaban: 48 hénap
2.5. atemel6 gépészeti berendezései, és a biofilter vonatkozasaban: 36 hénap

3. értékelési részszempont: Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

1.2./ Az érvénytelen ajanlatot tevd neve, székhelye: -----

I.3./ Az ajanlatok értékelési szempontjai a legjobb ar-érték aranyt megjelenité szempontrendszer az
alabbiak szerint:

Kizardlag az 1. rész vonatkozasiban:

Részszempont Sulyszam
Ar részszempont

1. Egyo6sszegi Nett6 Ajanlati Ar (HUF) 50

Mindéségi kritériumok



A jotallas vallalt id6tartama (hibajelentési id6szak) egész hénapban

2. megadva (hénap) 20
a feltleti zaras (aszfalt kopdréteg, és/vagy az aszfalt kitdréteg, és/vagy ag asyfalt
2.1, alapréteg és/ vagy cementstabilizacids réteg) onatkozasaban (win.12 hénap; max. 36 7
hénap)
a felileti zaras alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkikhoz
2.2 kapcsol6do tovabbi mélyépitési munkak vonatkozasaban (win.36 hinap; 6
max. 48 honap)
23 4 szerelvények vonatkozasaban (min.36 honap; max. 48 honap) 4
24 3 cs6vezetékek vonatkozasiban (min.48 honap; max. 60 honap) 3
3. Kornyezetvédelemi szempontok érvényesiilése (nzax. 18) (db) 5
Kizardlag a 2. rész vonatkozasaban:
Részszempont Salyszam
Ar részszempont
1. Egyosszegi Netté Ajanlati Ar (HUF) 55
Mindéségi kritériumok
5 A jotallas vallalt idGtartama (hibajelentési id6szak) egész hénapban 25

megadva (hénap)

a feltleti zards (aszfalt kopdréteg, és/vagy az aszfalt kotSréteg, és/vagy az
2.1.  aszfalt alapréteg és/vagy cementstabilizacios réteg) vonatkozasaban (win.12 7
hénap; max. 36 honap)

a feluleti zirds alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkikhoz
2.2 kapcsolodd tovabbi mélyépitési munkak vonatkozasaban (min.36 hinap; 6
max. 48 honap)

2.3 aszerelvények vonatkozasaban (min.36 hinap; max. 48 hinap) 4

2.4 3 csévezetékek vonatkozasaban (min.36 hinap; max. 48 hinap) 3

75 atemeld gépészeti berendezései, és a biofilter vonatkozasiban (win.12 hinap; 5
max. 36 honap)

3. Kornyezetvédelemi szempontok érvényesiilése (zax. 20) (db) 5

Mindkét rész tekintetében:

I. Az ar értékelési részszempont

Az 1. értékelési részszempont — Egyosszegli Netté Ajanlati Ar: Az ajanlattevének a Felolvasélapon a
netté — AFA nélkill szamitott — teljes Gsszegl ajanlati arat kell megajanlania, ezen arnak tartalmaznia
kell szerz6dés teljesitése soran felmertls 6sszes koltséget. Az Ajanlattevének be kell épitenie az ajanlati
araba a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos valamennyi koltségét, igy kilondsen az épitési beruhazas
megvaldsitasahoz kapcsolodd  kozvetlen (munkabérek, alvallalkozoi dijak, stb.) és  kozvetett




(adminisztracids koltségek, stb.) koltségeket, valamint minden olyan koéltséget, mely a szerzédés targyat
képezé beruhazas hianytalan ellatasahoz elengedhetetlentil szitkséges. Az Ajanlattevének ajanlati arat
forintban (HUF) kell megadnia.

II. A minéségi kritérium

A 2. értékelési részszempont — A teljesk6rd jotallas vallalt idStartama egész honapokban megadva: A
vallalt jotallas id6tartamat az ajanlattevének egész hoénapban szitkséges meghataroznia, mely a
szerz6déskotés esetén szerzédéses kotelezettségeé valik. A tort honapokat tartalmazé megajanlas
érvénytelen. A jotallasi idészak (vallalkozé vallalasanak megfelel6en) a muszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat kovetd naptol kezdodik.

Az Ajanlatkéré a minimum hénapot el nem éré jotallasra iranyuld vallalast tartalmazo ajanlatot Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e) pontja alapjan érvénytelenné nyilvanitja. A maximum hoénapot, vagy azt meghaladé
jotallasi id6szakra iranyuld vallalast — amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem all fenn — 10 pontot
kap fuggetlentil a beérkezett mas ajanlatoktol.

2.1. értékelési alszempont a feliileti zdrds (aszfalt kopdréteg, és/vagy az aszfalt kitdréteg, és/vagy ag aszfalt
alapréteg és/ vagy cementstabilizacids réteg) vonatkozasaban:

Az Ajanlatkéré a 12 honapot el nem éré jotallasra iranyul6 vallalast tartalmazo ajanlatot Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapjan érvénytelenné nyilvanitja. Az Ajanlatkéré a vallalt jotallasi idGszak
értékelésének fels6 hataraként 36 hoénapot hatarozta meg, melynek alapjan a 36 honapot, vagy azt
meghaladé jotallasi id6szakra iranyuld vallalas — amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem 4ll fenn —
10 pontot kap fiiggetleniil a beérkezett mas ajanlatoktol.

2.2. értékelési alszempont a feliileti zdrds alatti tovdbbi rétegeke és/ vagy az, fitépitési munkdkhoz, kapesolddd tovabbi
mélyépitési munkdk vonatkozasaban:

Az Ajanlatkéré a 36 honapot el nem éré jotallasra iranyul6 vallalast tartalmazo ajanlatot Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapjan érvénytelenné nyilvanitja. Az Ajanlatkéré a vallalt jotallasi idGszak
értékelésének fels6 hataraként 48 hoénapot hatarozta meg, melynek alapjan a 48 hoénapot, vagy azt
meghalad¢ jotallasi id6szakra iranyuld vallalas — amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem 4ll fenn —
10 pontot kap fiiggetleniil a beérkezett mas ajanlatoktol.

2.3. értékelési alszempont a sgerelvények vonatkozasaban

Az Ajanlatkéré a 36 honapot el nem éré jotallasra iranyul6 vallalast tartalmazé ajanlatot Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapjan érvénytelenné nyilvanitja. Az Ajanlatkéré a vallalt jotallasi id6szak
értékelésének fels6 hataraként 48 hoénapot hatarozta meg, melynek alapjan a 48 hoénapot, vagy azt
meghalad¢ jotallasi id6szakra iranyulé vallalas — amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem all

Kizardlag az 1. rész vonatkozasaban:

2.4. értékelési alszempont a asdvezetékek vonatkozasaban

Az Ajanlatkéré a 48 honapot el nem éré jotallasra iranyul6 vallalast tartalmazé ajanlatot Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapjan érvénytelenné nyilvanitja. Az Ajanlatkéré a vallalt jotallasi idészak
értékelésének felsé hataraként 60 honapot hatarozta meg, melynek alapjan a 60 hénapot, vagy azt
meghalad¢ jotallasi id6szakra iranyulé vallalas — amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem all

Kizardlag a 2. rész vonatkozasaban:

2.4. értékelési alszempont a esdvegetékek vonatkozasaban

Az Ajanlatkéré a 36 honapot el nem éré jotallasra iranyulé vallalast tartalmazé ajanlatot Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapjan érvénytelenné nyilvanitja. Az Ajanlatkéré a vallalt jotallasi id6szak
értékelésének fels6 hataraként 48 hoénapot hatarozta meg, melynek alapjan a48 hoénapot, vagy azt
meghaladé jotallasi id6szakra iranyuld vallalas — amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem all

2.5. értékelési alszempont dtemeld gépészeti berendezéser, és a biofilter vonatkozasaban
Az Ajanlatkéré a 12 honapot el nem ér6 jotallasra iranyuld vallalast tartalmazé ajanlatot Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapjan érvénytelenné nyilvanitja. Az Ajanlatkéré a vallalt jotallasi idGszak




értékelésének felsé hataraként 36 honapot hatarozta meg, melynek alapjan a 36 hénapot, vagy azt
meghaladé jotallasi idészakra iranyul6 vallalas — amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem all

A jotallas idStartamara tett vallalast egész honapban kell megadni.
A tort honapokat tartalmazé megajanlas érvénytelen ajanlattételt eredményez.

Mindkét rész tekintetében:

A 3. értékelési részszempont — Kornyezetvédelemi szempontok érvényesiilése (db)

Ezen értékelési részszempont esetén a beruhazas megvalositasa soran az Ajanlattevék altal vallalt, a
kornyezetvédelem megdvasa és a kornyezeti karok minimalizalasara tett relevans intézkedések szama
keril értékelésre.

Nem vialasz

Ajanlattevoi Igen valasz )
. , , esetén
S vallalas esetén adando ,
Megajanlas . , adandé
(igen/nem) pontszam )
1 pontszam
0
1. | Porzé anyagok szallitasa kizardlag
ponyvaval fedetten torténik
2. Erintett teleptlésrészen az esetleges

szallitasi szennyez6dések (felhordott

sar, por) folyamatos eltavolitas
biztositas
3. | JarmGvek sarmentesitése a

munkatertlet elhagyasat megel6z6en
(pl. kerékmoso)

4, Villalja a megkozelitési utvonalak
rendszeres nedvesitését szaraz idében

5. | Felvonulasi tertlet épitéanyag
tarolasara szolgalé részének porfogd
haléval torténd koérbekeritése

6. | Vallalja szilard, vagy legalabb zuzott
ké  burkolatd  felvonuldsi  terilet
kialakitasat, illetve igénybe vételét

7. Felmelegedés esetén  vallalja a
munkatertlet gyakoribb locsolasat

8. | Vallalja, hogy a munkagépek letalpal6
szerkezetére gumibol készilt zaj és

rezgéscsillapito, valamint
terheléseloszto alatétet tesz
9. | A tormelékek jarmire rakodasakor a

rakodémunkasok tgyelnek arra, hogy
az anyagok rakodasakor keletkez zaj
¢és porhatas minimalis legyen

10. | Vallalja, hogy a burkolatok (aszfalt és
beton) bontasat szakaszosan végzi,
elkertilve ezzel a tartos erds zajhatast

11. | Megkozelitési utvonalak allapotanak
elézetes  képi  dokumentalasa, a
kivitelezés befejezésével az esetleges
kivitelezéssel kapcsolatos
allagromlasok helyreallitasanak




vallalasa

12. | Vallalja, hogy a kivitelezéssel érintett
telephelyek tulajdonosainak — részére
kalon tajékoztatast ad a kivitelezés
tervezett Utemérdl.

13. | Vallalja, hogy a fékozlekedési utak,
azok jelentés  zajterhelése  miatt
szallitasi forgalommal, épitési
forgalommal valé terhelését
minimalizalja.

14. | Vallalja, hogy logisztikai utvonalaink
optimalizalasara torekszik. A logisztika
szervezésénél figyelembe veszi a
kivitelezési Utemezést, ennek
megfelelen felesleges — szallitisokat
nem végez, a jaratokat a lehetd
legkevesebb jaratra vonja 6ssze.

15. | Vallalja, hogy a helyszinen (az
ideiglenes  telephelyen  vagy  az
onkormanyzatnal) létrehoz egy
diszpécser kozpontot, amely éjjel-
nappal az érdekl6dék rendelkezésére
all  tobbek  kozott  az  aktualis
informacidkkal kapcsolatban

16. | Vallalja az adott teriileten elhelyezett
ismertetd tablakon is kozzéteszi a
kivitelezés fontosabb adatait.

17. | Kommunalis hulladék szelektiv

gyljtésének  biztositasa  kivitelezés
teljes id6tartama alatt.

18. | A teleptilésen mtkédd hulladékgytjtés
(gytjtésziget, hulladékudvar ill. hazhoz
mend) zavartalansaganak biztositdsa a
kivitelezés teljes idStartama alatt.

19. | A kivitelezés soran sériilésnek kitett
fas szard novények  mechanikai
védelmérdl (kaloda) gondoskodik

20. | Vallalja, hogy kidolgozott havaria
intézkedési tervvel rendelkezik, a
munkatarsak, a vezetbség
szervezetten, és gyorsan intézkedik az
esetlegesen  bekovetkezé  havaria
esemény soran

Osszesités: (igen) db:

Mindkét rész tekintetében:

Az ajanlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran adhaté pontszam alsé és felsé
hatara részszempontonként: 1-10 pont.

I. Az ar értékelési részszempont

Mindkét rész tekintetében:




Az értékelés modszere az els6 értékelési részszempont esetében forditott aranyositas: a
részszempont értékelése soran a legjobb (legalacsonyabb) ajanlati tartalmi elem maximalis pontot kap, a
tobbi pedig, a legjobbhoz viszonyitva aranyositassal keril kiszamitasra 2 (kettd) tizedesjegy
pontossaggal, a kerekités altalanos szabalyai szerint.

A pontszamitas képlete:

P _Pmin _ A legjobb

Pmax_ Pmin A vizsgalt
azaz

A
P = Ale_giljb X (P max-P min) + P min

vizsgalt
ahol:
P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama
P_..: a pontskala fels6 hatara
P_..: a pontskala als6 hatara
Ajgonp: 2 legelénydsebb ajanlat tartalmi eleme
: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme.

vizsgalt®

II. A mingségi kritérium

Mindkét rész tekintetében:

Az értékelés modszere a 2. értékelési részszempont esetében: az aranyositas.

Ajanlatkérd a 2. értékelési részszempont esetén az aranyositas modszerét alkalmazza, figyelemmel arra,
hogy az ajanlat mely jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezbtlenebb (érvényességi iiszobit
Jelentd min. honap) értéket tartalmazza, az az értékelés soran adhaté pontszam alsé hataraval megegyezd
pontszamot, a legkedvezébb szintet (max. hinap) eléré vagy annal kedvezSbb értéket tartalmazéd
ajanlat(ok) pedig egyarant az értékelés soran adhat6é pontszam felsé hataraval megegyez3 pontszamot

kap(nak).

Pontszamitas képlete:

P vizsgile (Avizsgélt _Alegkedvezétlenebb> / Alegkedvezébb - Alegkedvczétlenebb) X (Pmax - Pmin) + Prnin

ahol:

P, 2 vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama

P, a pontskala fels6 hatara

P .- a pontskala alsé hatara

Alegkedvezébb: az ajanlatkéré altal a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan meghatarozott legkedvezébb érték,

amire a maximalis pontszamot adja

Alegkedverstienchb: a2 ajanlatkérd altal a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan meghatarozott legkedvez6tlenebb
érték, amire a minimalis pontszamot adja

Ayiysearet @ vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

Amennyiben a pontozas soran tort szam keletkezik, agy azt az ajanlatkéré 3 (harom) tizedes jegyig veszi
figyelembe tovabbi kerekités nélkal.

Az értékelés modszere a 3. értékelési részszempont esetében pontozas:

A 3. értékelési résszempont esetén az Ajanlattevok altal vallalt, a kornyezetvédelem megdvasa és a
kornyezeti karok minimalizalasara tett relevans intézkedések szama kertl értékelésre.



WKornyezetvédelemi szempontok érvényesiilése” tartalmi elemeire vonatkozdan Ajanlatkéré a Kozbeszerzési
Hatésag a nyertes ajanlattevé kivalasztasara szolgalod értékelési szempontrendszer alkalmazasardl c.
atmutaté (KE 2016, évi 147. szam, 2016. 12. 21.) 2. szamd melléklet B fejezet A2. alpontja szerinti
pontozas médszerével hatarozza meg az egyes ajanlatok pontszamat.

A legkedvez&bb ajanlat (legmagasabb tiblizat sgerinti dsszesitett pontszam max. 20 pont) 10 pontot kap, a
tobbi ajanlat pontszama pedig a kévetkezé képlet alkalmazasaval kertil megallapitasra.

A pontozast kévetéen az Ajanlatkéré az egyenes aranyositas modszerét alkalmazza figyelemmel a
Kozbeszerzési Hatésag a nyertes ajanlattevé kivalasztasara szolgald értékelési szempontrendszer
alkalmazasarél c. utmutaté (KE 2016. évi 147. szam, 2016. 12. 21.) 1. szama melléklet. A1.bb) pontja
szerint, az ott hivatkozott képletek alapjan.

A legelényosebb Ajanlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximalis pontszamot, a tobbi Ajanlati elem a
legkedvez&bb értékhez viszonyitva aranyosan — 2 (kettd) tizedes jegy pontossaggal és a kerekités
altalanos szabalyai szerint szamolva - kevesebb pontot kap.

Pontszamitas képlete:
P—P i _ A vizsgalt

Pmnx_Pm[ﬁ A legjobb

azaz
A alr
p= A — X (P mE.H—'P mz’n:] + P min
legjobb
ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama
P...: a pontskala fels6 hatara

P_..: a pontskala als6 hatara

Ajgonp: 2 legelénydsebb ajanlat tartalmi eleme

Algrossanpt 2 legelénytelenebb ajanlat tartalmi eleme

A : a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

vizsgalt

II./ Az érvényes Ajanlatot tevSk ajanlatanak az értékelése:

I. Ajanlattevé neve, székhelye SADE-Magyarorszag Kft. 1117 Budapest, Budafoki at 72-74.
1. rész:

1. értékelési részszempont: Egyosszegti Netté Ajanlati Ar

Ajanlattevé altal megajanlott nett ajanlati ar (HUF): 74.124.891,- HUF

A legel6nyGsebb ajanlat tartalmi eleme: 71.367.064,- HUF

Ajanlattevé6 kapott pontszama a dokumentaciéban megadott pontozasi rendszer alapjan:
71.367.064/ 74.124.891 x (10-1) + 1 = 9,665 pont

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt id6tartama egész honapokban megadva
Ajanlattevé altal megajanlott idétartam: (honap):

2.1. a feluleti zards (aszfalt kopdréteg, és/vagy az asgfalt kitdréteg, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy
cementstabilizacios réteg) vonatkozasaban: 36 hénap

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Ajgreaversnn @ legkedvezobb szintet (36 hdnap) eléré ajanlat az értékelés soran adhaté pontszam fels6
hataraval megegyez6 pontszamot kap.



10,00 pont

2.2. a feluleti zards alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkakhoz kapcsolédé tovabbi
mélyépitési munkak vonatkozasaban: 48 hénap

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Ajgreaversnn: 2 legkedvez&bb szintet (48 hinap) elérd ajanlat az értékelés soran adhaté pontszam felsé

hataraval megegyez6 pontszamot kap.
10,00 pont

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 48 honap

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Agredversvn @ legkedvezobb szintet (48 hdnap) elér6 ajanlat az értékelés soran adhatd pontszam felsé
hataraval megegyez6 pontszamot kap.

10,00 pont

2.4. a cs6évezetékek vonatkozasaban: 60 hénap
Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:
Ajgreaversnn: 2 legkedvez&bb szintet (60 hdnap) elérd ajanlat az értékelés soran adhaté pontszim felsé

hataraval megegyez6 pontszamot kap.
10,00 pont

3. értékelési részszempont: Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

A legel6nyGsebb ajanlat tartalmi eleme:20 db

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacioban megadott pontozasi rendszer alapjan:
20/20 x (10-1) + 1 = 10,00 pont

2. rész:

1. értékelési részszempont: Egyosszegti Netté Ajanlati Ar

Ajanlattevé altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 75.825.209,- HUF

A legel6nyOsebb ajanlat tartalmi eleme: 63.999.116,- HUF

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:
63.999.116/ 75.825.209 x (10-1) + 1 = 8,596 pont

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt id6tartama egész honapokban megadva
Ajanlattevé altal megajanlott id6tartam: (honap):

2.1. a felileti zards (asgfalt kopdrétes, és/vagy ag asgfalt kotiréteg, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy
cementstabilizacios réteg) vonatkozasaban: 36 hénap

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentaciéoban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Ajgreaversnn @ legkedvezobb szintet (36 hdnap) elérd ajanlat az értékelés soran adhatd pontszam fels6
hataraval megegyez6 pontszamot kap.

10,00 pont

2.2. a felileti zaras alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkakhoz kapcsolodd tovabbi
mélyépitési munkak vonatkozasaban: 48 hénap

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentaciéban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Agredverann: @ legkedvezobb szintet (48 hdnap) elérd ajanlat az értékelés soran adhatd pontszam felsé
hataraval megegyez6 pontszamot kap.

10,00 pont

2.3. a szerelvények vonatkozasiaban: 48 hénap



Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentaciéban megadott pontozasi rendszer alapjan:
Ajgreaversnn: 2 legkedvez&bb szintet (48 hinap) elérd ajanlat az értékelés soran adhatd pontszam fels6

hataraval megegyez6 pontszamot kap.
10,00 pont

2.4. a cs6vezetékek vonatkozasaban: 48 honap

Ajanlattev6 kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Agredversvn @ legkedvezobb szintet (48 hdnap) elér6 ajanlat az értékelés soran adhatd pontszam felsé
hataraval megegyez6 pontszamot kap.

10,00 pont

2.5. atemel§ gépészeti berendezései, és a biofilter vonatkozasaban: 36 hénap

Ajanlattev6 kapott pontszama a dokumentaciéban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Agredvesannr: @ legkedvezébb szintet (36 hdnap) €lér6 ajanlat az értékelés soran adhatd pontszam felsé
hataraval megegyez6 pontszamot kap.

10,00 pont

3. értékelési részszempont: Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

A legel6nydsebb ajanlat tartalmi eleme:20 db

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:
20/20 x (10-1) + 1 = 10,00 pont

I1. Ajanlattevé neve, székhelye: Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs, Kisbalokany dal6 5.

1. rész:

1. értékelési részszempont: Egydsszegti Netté Ajanlati Ar

Ajanlattevé altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 77.223.908,- HUF

A legel6nyosebb ajanlat tartalmi eleme: 71.367.064,- HUF

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacioban megadott pontozasi rendszer alapjan:
71.367.064/ 77.223.908 x (10-1) + 1 = 9,317 pont

2. értékelési 1 részszempont: A jotallas vallalt id6tartama egész honapokban megadva
Ajanlattevé altal megajanlott idétartam: (honap):

2.1. a feluleti zards (asgfalt kopdrétes, és/vagy ag asyfalt kitdréteg, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy
cementstabilizacios réteg) vonatkozasaban: 12 hénap

(Aegredversienchy: @ legkedvezdtlenebb (érvényessigi kiiszobit jelentd 12 hinap) értéket tartalmazo ajanlat, az
értékelés soran adhat6 pontszam alsé hataraval megegyezé pontszamot kap.

1,00 pont

2.2. a felileti zaras alatt tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkikhoz kapcsol6dé tovabbi
mélyépitési munkak vonatkozasaban: 36 hénap

(Aregredversiencnn: @ legkedvezdtlenebb  (érvényességi kiiszobit jelentd 36 honap) értéket tartalmazo ajanlat, az
értékelés soran adhaté pontszam alsé hataraval megegyez6 pontszamot kap.

1,00 pont

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 36 honap

(Aregredversiencny: @ legkedvezdtlenebb  (érvényességi kiiszobit jelentd 36 hinap) értéket tartalmazo ajanlat, az
értékelés soran adhaté pontszam alsé hataraval megegyez6 pontszamot kap.

1,00 pont



2.4. a cs6vezetékek vonatkozasaban: 48 hénap

(Alegredversiieneny: 2 legkedvezbtlenebb  (érvényességi kiiszibit jelentd 48hinap) értéket tartalmazoé ajanlat, az
értékelés soran adhat6 pontszam alsé hataraval megegyez6 pontszamot kap.

1,00 pont

3. értékelési részszempont: Kornyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

A legel6ny6sebb ajanlat tartalmi eleme:20 db

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentaciéban megadott pontozasi rendszer alapjan:
20/20 x (10-1) + 1 = 10,00 pont

2. rész:

1. értékelési részszempont: Egydsszegili Netto Ajanlati Ar

Ajanlattevé altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 75.835.923,- HUF

A legel6nyOsebb ajanlat tartalmi eleme: 63.999.116,- HUF

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:
63.999.116/ 75.835.923 x (10-1) + 1 = 8,595 pont

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt id6tartama egész honapokban megadva
Ajanlattevé altal megajanlott idétartam: (honap):

2.1. a feluleti zards (aszfalt kopiréteg, és/vagy az asgfalt kitdrétes, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy
cementstabilizacios réteg) vonatkozasaban: 12 honap

(Aegredversienchy: @ legkedvezdtlenebb (érvényessigi kiiszobit jelentd 12 hinap) értéket tartalmazo ajanlat, az
értékelés soran adhaté pontszam alsé hataraval megegyez6 pontszamot kap.

1,00 pont

2.2. a felileti zaras alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkakhoz kapcsolods tovabbi
mélyépitési munkak vonatkozasaban: 36 hénap

(Aegredversienchn: @ legkedvezdtlenebb  (érvényességi kiiszobit jelentd 36 hinap) értéket tartalmazo ajanlat, az
értékelés soran adhat6 pontszam alsé hataraval megegyezd pontszamot kap.

1,00 pont

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 36 honap

(Alegredversienchy: 2 legkedvezdtlenebb (érvényessigi kiiszobit jelentd 36 hinap) értéket tartalmazo ajanlat, az
értékelés soran adhat6 pontszam alsé hataraval megegyezd pontszamot kap.

1,00 pont

2.4. a cs6vezetékek vonatkozasaban: 36 hénap

(Alegredversienchy: 2 legkedvezdtlenebb (érvényessigi kiiszobit jelentd 36 hinap) értéket tartalmazo ajanlat, az
értékelés soran adhat6 pontszam alsé hataraval megegyez6 pontszamot kap.

1,00 pont

2.5. atemel6 gépészeti berendezésel, és a biofilter vonatkozasaban: 12 hénap

(Aregredversiencon: 2 legkedvezbtlenebb  (érvényesség kiiszibit jelentd 12hinap) értéket tartalmazé ajanlat, az
értékelés soran adhaté pontszam alsé hataraval megegyez6 pontszamot kap.

1,00 pont

3. értékelési részszempont: Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesiilése

Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

A legel6ny6sebb ajanlat tartalmi eleme:20 db

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentaciéban megadott pontozasi rendszer alapjan:

20/20 x (10-1) + 1 = 10,00 pont




III. Ajanlattevé neve, székhelye: Investment Mérndki és Fovallalkozo Kft.7400 Kaposvar,
Kontrassy u. 1.

1. rész:

1. értékelési részszempont: Egydsszegti Netté Ajanlati Ar

Ajanlattevé altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 71.367.064,- HUF

A legel6nyosebb ajanlat tartalmi eleme: 71.367.064,- HUF

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:
71.367.064/ 71.367.064 x (10-1) + 1 = 10,00 pont

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt idGtartama egész honapokban megadva
Ajanlattevé altal megajanlott id6tartam: (honap):

2.1, a feluleti zards (aszfalt kopdréteg, és/vagy az aszfalt kotdréteg, és/vagy a3 aszfalt alapréteg és/vagy
cementstabilizacios réteg) vonatkozasaban: 36 hénap

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacioban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Agredvesann: @ legkedvezobb szintet (36 hdnap) elér6 ajanlat az értékelés soran adhatd pontszam felsé
hataraval megegyez6 pontszamot kap.

10,00 pont

2.2. a feluleti zards alatti tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkakhoz kapcsol6dé tovabbi
mélyépitési munkak vonatkozasaban: 48 hénap

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacioban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Ajgredversvn: @ legkedvezobb szintet (48 hdnap) elér6 ajanlat az értékelés soran adhatd pontszam felsé
hataraval megegyez6 pontszamot kap.

10,00 pont

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 48 honap

Ajanlattev kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Agredverannr: 2 legkedvezdbb szintet (48hdnap) elérd ajanlat az értékelés soran adhatd pontszam felsé
hataraval megegyez6 pontszamot kap.

10,00 pont

2.4. a cs6vezetékek vonatkozasaban: 60 hénap

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Ajgredversn: @ legkedvezobb szintet (60 hdnap) elér6 ajanlat az értékelés soran adhaté pontszam felsé
hataraval megegyez6 pontszamot kap.

10,00 pont

3. értékelési részszempont: Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db

A legel6nyGsebb ajanlat tartalmi eleme:20 db

Ajanlattev kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:
20/20 x (10-1) + 1 = 10,00 pont

2. rész:

1. értékelési részszempont: Egydsszegii Netté Ajanlati Ar
Ajanlattevé altal megajanlott nett6 ajanlati ar (HUF): 63.999.116,- HUF
A legel6nyosebb ajanlat tartalmi eleme: 63.999.116,- HUF



Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentaciéban megadott pontozasi rendszer alapjan:
63.999.116/ 63.999.116 x (10-1) + 1 = 10,00 pont

2. értékelési i részszempont: A jotallas vallalt idétartama egész honapokban megadva
Ajanlattevé altal megajanlott idétartam: (honap):

2.1. a feluleti zards (aszfalt kopdréteg, és/vagy az asgfalt kitdrétes, és/vagy az aszfalt alapréteg és/vagy
cementstabilizdcios réteg) vonatkozasaban: 36 hénap

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Agredversvn @ legkedvezobb szintet (36 hdnap) elérd ajanlat az értékelés soran adhaté pontszam felsé
hataraval megegyez6 pontszamot kap.

10,00 pont

2.2. a feluleti zaras alattd tovabbi rétegek és/vagy az utépitési munkikhoz kapcsol6dé tovabbi
mélyépitési munkak vonatkozasaban: 48 hénap

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Agredvesanr: 2 legkedvezdbb szintet (48hdnap) elérd ajanlat az értékelés soran adhatd pontszam felsé
hataraval megegyez6 pontszamot kap.

10,00 pont

2.3. a szerelvények vonatkozasaban: 48 honap
Ajanlattev6 kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:
Ajgeedversnnr: 2 legkedvezdbb szintet (48hdnap) elérd ajanlat az értékelés sorin adhatd pontszam felsé

hataraval megegyez6 pontszamot kap.
10,00 pont

2.4. a cs6vezetékek vonatkozasaban: 48 hénap

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Agredveravnr: @ legkedvezobb szintet (48 hdnap) €lérd ajanlat az értékelés soran adhatd pontszam felsé
hataraval megegyez6 pontszamot kap.

10,00 pont

2.5. atemel6 gépészeti berendezései, és a biofilter vonatkozasaban: 36 hénap

Ajanlattevé kapott pontszama a dokumentacioban megadott pontozasi rendszer alapjan:

Ajgredversnn: @ legkedvezobb szintet (36 hdnap) elér6 ajanlat az értékelés soran adhaté pontszam felsé
hataraval megegyez6 pontszamot kap.

10,00 pont

3. értékelési részszempont: Kérnyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
Ajanlattevé altal megajanlott: 20 db
A legel6nyosebb ajanlat tartalmi eleme:20 db

Ajanlattev kapott pontszama a dokumentacidoban megadott pontozasi rendszer alapjan:
20/20 x (10-1) + 1 = 10,00 pont

Az ajanlatok értékelése tablazatba foglalva:

1. rész vonatkozisaban:




Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A rész-
szempontok
sulyszamai
(adott esetben

Az ajanlattevé neve

SADE-
Magyarorszag Kift.

Az ajanlattevé
neve
Wolfbau Team
Kft.

Az ajanlattevé neve:

Investment Mérnoki
és Fovallalkozo Kft.

az alszempon-
tok
sulyszamali is)

Ertékelési
pontszam
és
sulyszam
szorzata

Ertékelési
pontszam

Ertékelési
pontszam

Eirtckelési
pontszam|
és
sulyszam
szorzata

Ertékelési
pontszam

Ertékelési
pontszam
és
sulyszam
szorzata

1. Egyosszegti
Nett6 Ajanlati
Ar

50

9,665 | 483,25

9,317 | 465,85

10,00

500,00

2. A jotallas
vallalt
idStartama
(hibajelentési
idGszak) egész
honapban
megadva

20

2.1. a feltleti
zAras (asgfalt
kopdréteg, és/ vagy
az aszfalt kotoréteg,
és/ vagy az aszfalt
alapréteg és/ vagy
cementstabilizdcids
réteg)
vonatkozasaban
(min.12 honap;
max. 36 hinap)

10,00 70,00

1,00 7,00

10,00

70,00

2.2. a felileti
zaras alatti
tovabbi rétegek
¢s/vagy az
atépitési
imunkakhoz
kapcsol6do
tovabbi
mélyépitési
imunkak
vonatkozasaban
(min.36 honapy
max. 48 hinap)

10,00 60,00

1,00 6,00

10,00

60,00

2.3.a
szerelvények
vonatkozasaban
(min.36 honapy
max. 48 hinap)

10,00 40,00

1,00 4,00

10,00

40,00

2.4.a
csOvezetékek
vonatkozasaban

(min.48 honap;

10,00 30,00

1,00 3,00

10,00

30,00




max. 60 hinap)

3. Kornyezetvé-
delmi

szempontok 5 10,00 50,00 10,00 50,00 10,00 50,00
érvényesiilése
(max. 20) (db)

A sulyszammal
szorzott
értékelési
pontszamok 733,25 535,85 750,00
Osszegei
ajanlattevénké
nt:

IAdott esetben a részszempontokra adott pontszam széveges értékelése:

2. rész vonatkozisiban:

Az értékelés A rész- Az ajanlattevé neve Az ajanlattevd Az ajanlattevé neve:
részszempontjai | szempontok neve
(adott esetben | sulyszamai SADE- Wolfbau Team | Investment Mérnoki
alszempontjai is) [(adott esetben| Magyarorszag Kift. Kft. és Fovallalkozé Kft.
e alszempon: Firekelési Fireekelési Firtekelési
to ) . ,
£ . ., . |pontszdm|. . ., .pontszam| . . ., . |pontszam
sulyszamali is) Ertékelési p és Ertékelési P és Ertékelési p és
pontszam | ,, — _ |pontszam| ,. | pontszam | .
sulyszam sulyszam sulyszam
szotrzata szotzata szotrzata

1. Egyosszegi
Netté Ajanlati 55 8,596 472,78 8,595 | 472,725 10,00 550,00
Ar

2. A jotallas
vallalt
idGtartama
(hibajelentési 25
idGszak) egész
hénapban
megadva

2.1. a felileti
ZAras (aszfalt
kopdréteg, és/ vagy
az aszfalt kotoréteg,
és/ vagy az aszfalt
alapréteg és/ vagy 7 10,00 70,00 1,00 7,00 10,00 70,00
cementstabilizdcids
réteg)
vonatkozasaban
(min.12 honap;
max. 36 hinap)

2.2. a feluleti
zaras alatti
tovabbi rétegek

6 10,00 60,00 1,00 6,00 10,00 60,00




és/vagy az
utépitési
imunkakhoz
kapcsolodo
tovabbi
mélyépitési
imunkak
vonatkozasaban
(min.36 honapy
max. 48 hinap)

2.3.a
szerelvények
vonatkozasaban
(min.36 honap;
max. 48 hinap)

10,00 40,00

1,00 4,0

b

10,00

40,00

2.4.a
csOvezetékek
vonatkozasaban
(min.36 honap;
max. 48 hinap)

10,00 30,00

1,00 3,00

>

10,00

30,00

2.5. atemelS
oépészeti
berendezései, és
a biofilter
vonatkozasiban
(min.12 honap;
max. 36 hinap)

10,00 50,00

1,00 5,00

10,00

50,00

3. Kornyezetvé-
delmi
szempontok
érvényesiilése
(max. 20) (db)

10,00 50,00

10,00 | 50,00

10,00

50,00

A stlyszammal
szorzott
értékelési
pontszamok
Osszegei
ajanlattevénké
nt:

772,78

547,725

IAdott esetben a részszempontokra adott pontszam széveges értékelése:




